

Форма ЗП
Додаток № 2
до договору № 210-АМ/21
від 13.07 2021р.

КОШТОРИС

на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом об'єкта:

«Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8»

Найменування організації-виконавця: ТОВ «СОЛІД-ПРОЕКТ»,
Найменування організації-замовника: Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

Номер за порядком	Перелік виконуваних робіт	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати праці, люд.-день	Затрати, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторський нагляд за будівництвом у 2021 році: виїзд фахівців на будівництво, участь в оперативних нарадах і т. д.	Головний інженер проекту	1	48	1350,00	64800,00
		Провідний інженер	2	96	1350,00	129600,00
	Разом			144		194400,00
	Єдиний податок 5%					10231,58
	ВСЬОГО:					204631,58

Вартість роботи: **204 631,58 грн. (Двісті чотири тисячі шістсот тридцять одна грн. 58 коп.), без ПДВ.**

Директор
ТОВ «Солід-Проект»



Мажура Д.В.

ГП

Мажура Д.В.

Форма ЗП
Додаток № 2
до договору № 21-АМ/23
від 11.05.2023

КОШТОРИС

на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом об'єкта:

«Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі
"Прозорий офіс" за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8».

Найменування організації-виконавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОЕКТНА ГРУПА «НАШ ДІМ»

Найменування організації-замовника: Департамент капітального будівництва
облдержадміністрації

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кіл-ть чол-днів	Основна заробітна плата за 1 день, грн.	Всього заробітна плата виконавців робіт, грн.
		Кіл-ькість	Посада			
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторський нагляд за будівництвом у 2023 році: виїзд фахівців на будівництво, участь в оперативних нарадах і т. д.	1	ГП	69	1780 грн.	122820,00
		1	Інженер-проектувальник	69		122820,00
2	Авторський нагляд за будівництвом у 2024 році: виїзд фахівців на будівництво, участь в оперативних нарадах і т. д.	1	ГП	23	1780 грн	40940,00
		1	Інженер-проектувальник	23		40940,00
	Разом:			184		327520,00
	ПДВ 20%					65504,00
	ВСЬОГО:					393024,00

Вартість роботи: 393 024 грн. 00 коп. (триста дев'яносто три тисячі двадцять чотири гривні 00 коп.) у т. ч. ПДВ 20% - 65 504 грн. 00 коп.


Директор товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТНА ГРУПА «НАШ ДІМ»

О.О. Когадій



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора департаменту –
начальник управління проектування
та технічної підготовки будівництва

**М.О. ЛЄМАЄВ**

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі будівельно-монтажних робіт по об'єкту
“ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Реконструкція адміністративної будівлі під центр
надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.
Дніпро, просп. Слобожанський, 8 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)”

№	Стаття витрат	Сума, тис грн
1.	Вартість будівельно-монтажних робіт	47 497,156
2.	Вартість обладнання (за виключенням технологічного обладнання, що буде придбане балансоутримувачем)	3 255,911
3.	Кошторисний прибуток	2 124,344
4.	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	211,115
5.	ПДВ	10 617,7052
Всього:		63 706,2312

Головний спеціаліст відділу
кошторисно-договірної роботи
управління будівництва

Ю.О. Масльоха

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора департаменту –
начальник управління проектування
та технічної підготовки будівництва



М.О. ЛЄМАЄВ

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі будівельно-монтажних робіт по об'єкту
“Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних
послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, просп.
Слобожанський, 8 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)”

№	Стаття витрат	Сума, тис грн
1.	Вартість будівельно-монтажних робіт (за виключенням вартості частини робіт з влаштування системи зв'язку, що буде виконуватися балансоутримувачем)	59325,396
2.	Вартість обладнання (за виключенням вартості обладнання зв'язку, що буде придбане балансоутримувачем)	5196,724
3.	Кошторисний прибуток	1883,734
4.	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	532,712
5.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2516,362
6.	ПДВ	13890,9856
Всього:		83345,9136

Заступник начальника управління
будівництва – начальник відділу
кошторисно-договірної роботи департаменту

Ю.О. Галич

До договору № 490-ПР/21
від «20» 12 2021 р.

Найменування організації-замовника ДКБ облдержадміністрації

Найменування проектної організації - генерального проектувальника ТОВ «СОЛІД-ПРОЕКТ»

ДОГОВІРНА ЦІНА
на коригування проектно-вишукувальних робіт**«Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8». Коригування.**

(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

Що здійснюються в 2021-2022 р. р.

Вид договірної ціни динамічна

Визначена згідно із "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво "

Складена «20» 12 2021р.

Замовник: Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Чергове число	Перелік робіт що виконуються, стадія проектування	Найменування об'єкту будівництва або виду робіт	№№ кошто рису	Повна вартість робіт, грн.		
				вишуку вальних	проектних	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Робочий проект реконструкції. Коригування.	Реконструкція	№1		1 003 417,10	1 003 417,10
2.	Супутні роботи					60 000,00
3.	Разом:					1 063 417,10
4.	Єдиний податок 5%:					55 969,32
	Всього з урахуванням єдиного податку:					1 119 386,42

**Всього за зведеним кошторисом: 1 119 386,42 грн. (Один мільйон сто дев'ятнадцять тисяч
триста вісімдесят шість грн. 42 коп.) без ПДВ.**

М.П. Керівник організації-замовника

М.П. Керівник проектної організації -
Генерального проектувальника

(підпис)


(підпис)

Сергій ГОРОВЕЦЬ

(ПІБ)

Денис МАЖУРА

(ПІБ)



Кошторис №1 на проектні роботи

**«Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8». Коригування.
Робочий проект**

Найменування проектної (вишуку- вальної) організації ТОВ «СОЛІД-ПРОЕКТ»

Найменування організації замовника **Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації**

№ п/п	Характеристика підприємства, будівлі, споруди або виду робіт	№№ частин, глав, таблиць, §§ і пунктів, вказівок до розділу або глави Збірника цін на проектні й вишукувальні роботи для будівництва	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Коригування робочого проекту адміністративного будинку (клас наслідків СС2)	<p>Розрахункова база: Вартість будівельних робіт за главами 1 – 9 ЗКР, яка дорівнює 47501,211 тис. грн. Експертний звіт 1662-20ЕА от 02.12.2020 «Реконструкція адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8».</p> <p>0,0409 - показник вартості проектних робіт за табл. 1 дод.1 На-станова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво</p> <p>К = 0,8 Табл. 2 Робочий проект (РП) Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на бдівництво К=0,538 на обсяг робіт;</p> <p>К=1,2 - п.1,7 Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво При повній реконструкції об'єктів будівництва;</p>	<p>Вартість проектних робіт:</p> <p>47501211* 0,0409*0,8* 1,2*0,538</p>	1 003 417,10

Разом:

1003417,10

Всього за кошторисом: 1 003 417,10 грн. (Один мільйон три тисячі чотириста сімнадцять грн.)

Керівник проектної організації



Денис МАЖУРА