

Державна установа «Дніпроенерго» (ДП «Дніпроенерго») ДП «Дніпроенерго» м. Дніпро  
 (код зазначений над записом)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок суми 48083,93804 тис. грн.  
 В тому числі зборів суми 0,81784 тис. грн.

*(позначити на документі про затвердження)  
 Разом Директор/Голова комісії  
 13 10 2023 2023*

*Голова комісії/Директор/Голова комісії  
 Директор/Голова комісії  
 Директор/Голова комісії*

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**«Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі, Коритуванно»**

Складений за поточними цінами станом на 14 вересня 2023 р.

№ кошторисної частини розрахунку	Найменування плош будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	3	Кошторисна вартість, тис. грн.			загальна вартість
			4	5	6	
1	Разом по главі 1:	1485,21203	-	-	-	1485,21203
2	Глава 2. Об'єкти основного призначення: Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі	89239,25635	18334,69530	-	-	107573,95165
3	Разом по главі 2:	1286,96501	204,40707	-	-	1491,37208
4	Разом по главі 4:	1286,96501	204,40707	-	-	1491,37208

1	2	3	4	5	6	7
4	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і міського автомобільного транспорту	355,15314	-	-	355,15314
		Разом по главі 5:	355,15314	-	-	355,15314
5	05-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплоснабження та газопостачання зовнішніх мереж, водопроводу та каналізації	6822,17698	418,90657	-	7039,78355
		Разом по главі 6:	6822,17698	418,90657	-	7039,78355
		Разом по главах 4-7:	98990,46431	18955,70894	-	117946,17325
		Разом по главах 4-8:	98990,46431	18955,70894	-	117946,17325
6	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	712,75134	-	-	712,75134
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5%); Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	757,27425	-	-	267,27425
		Разом по главі 9:	960,00569	-	-	980,00569
		Разом по главах 1-9:	99970,46990	18955,70894	-	118926,17884
8	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовлення та інжинірингові послуги	-	-	1189,26179	1189,26179
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовлення (1,5%); Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %); Кошти на формування страхового фонду документалі	-	-	1783,89268	1783,89268
10	Розрахунок N 11-107	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт з монтажем та введенням об'єкта будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з поданням області будівництва до двох інженерних мереж)	-	-	59,98226	59,98226
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання сервісу (18,35_85)	-	-	150,00000	150,00000
		Разом по главі 10:	-	-	150,00000	150,00000
12	Державна збаланска	Разом по главі 10:	-	-	150,00000	150,00000
		Глава 12. Проекти, виконавчі роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	3339,11775	3339,11775
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1046,63000	1046,63000
14	Настанова [4.34]	Вартість експертних послуг та документалі	-	-	151,55660	151,55660
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	339,72000	339,72000

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 12:				1596,90300	1596,90300
	Разом по главах 1-12:				4936,01235	123802,19719
	Часанова [4.30]	Контрисисний прибуток (П)	99070,40990	18955,70694	-	1191,79827
	Часанова [4.36]	Кошти на покриття адміністративних витрат бюджетних організацій (АБ)	1191,79827	-	322,60278	322,60278
	Часанова [4.40]	Кошти на покриття різниці всіх власників будівництва	1900,40940	378,11416	99,72037	2177,24365
	Розрахунок МП 145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	9737,12400	-	-	9737,12400
	Часанова [4.43]	Разом	112698,80157	18334,82312	5367,73150	137601,35619
	Додаток	Податок на додану вартість	-	-	27170,68992	27170,68992
	законника №32-473 від 28.06.2023 р.	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	112698,80157	18334,82312	32538,62142	164772,24611
		Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 28.06.2023 р.	135776,90032	65162,97487	30371,61274	311511,69243
		Більше по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	299675,70186	54407,90205	32510,40415	476333,93904
		Зворотні суми	-	-	-	0,01784
		у тому числі:	-	-	-	8,81704
		Зворотні суми, що вносять реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що вказується за розрахунком	-	-	-	8,81704

Фізичне особа-підприємець  
 Голосний інженер проекту  
 Керівник кошторисного відділу

Наталія БРОВКІНА  
 Максим СІГІЙ  
 Олександр СЕВЕРІЙ



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор департаменту капітального  
будівництва Дніпровської міської ради

\_\_\_\_\_ Левко БУЛИК

« 5 » 10 / 2022 р.

Протокол  
технічної наради по розгляду виконаних та неврахованих робіт  
по об'єкту: «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпро». Коригування  
« 5 » 10 / 2022 р.

Були присутні:

Начальник головного архітектурно-  
планувального управління департаменту  
по роботі з активами Дніпровської міської ради

Дмитро ВОЛІК

Директор ФОП Бровкіна Н.О.

Наталія БРОВКІНА

Головний інженер проекту  
ФОП Бровкіна Н.О.

Максим СНИГИР

Провідний спеціаліст управління будівництва  
Департаменту капітального будівництва  
Дніпровської міської ради

Олена СОВКОВА

Заступник начальника управління будівництва  
Департаменту капітального будівництва  
Дніпровської міської ради

Ростислав ГОЛУБОВСЬКИЙ-ЕРОЩУК

Директор ТОВ «АКАМ»

Олексій МІХЕЄВ

Комісія розглянула фактично виконані роботи по реконструкції площі Успенської у м. Дніпрі  
станом на 20 11 2022р.

Встановила:

1. Відповідно до проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі». Коригування виконані роботи по улаштуванню мощення –плитами з натурального каменю; встановлено інженерно-архітектурну споруду фонтану, архітектурну споруду скалодрому, виконано настковий монтаж малих архітектурних форм (лав для сидіння) з натурального каменю, модульну вбиральню, настково висаджено зелені насадження, улаштування мереж зовнішнього водопостачання та каналізації, прикладення мереж системи автоматизованого поливу, встановлення спор освітлення, ігрового майданчику
2. У процесі виконання робіт по реконструкції площі Успенської виявлена потреба в виконанні додаткових робіт, а саме:

2.1 Розділ «Генеральний план та благоустрій», «Архітектурні рішення»:

- часткове перепланування проєктного розміщення та геометричних розмірів малих архітектурних форм та встановлення додаткових лав для сидіння;
- встановлення архітектурних композиційних пергол на центральній лаві;
- встановлення архітектурної монументальної композиції;
- заміна проєктних типів конструкцій покриття на проїздах з асфальту на гранітну бруківку;
- встановлення захисного стовпчатого бар'єрного огороження під охідних зон;
- перепланування дорожніх смуг на перехресті з вулицею Якова Самарського з урахуванням встановлення світлофорних об'єктів та реорганізації дорожнього руху;
- перепланування дорожніх смуг на вулиці узвіз Крутогірний з урахуванням встановлення світлофорних об'єктів на перехресті та продовження концепції благоустрою за окремим проєктом по вулиці Ливарна;
- додаткова висадка зелених насаджень.

2.2 Розділ «Автомобільні дороги», «Організація Дорожнього руху»:

- коригування дорожніх конструкцій, відповідно до змін планувальних рішень та типу покриття;
- виконати організацію дорожнього руху з урахуванням змін планувальних рішень та встановленням 2 світлофорних об'єктів.

2.3 Розділ «Зовнішні мережі водопостачання та каналізації»:

- врахувати додаткові обсяги робіт, що виникли в процесі будівництва в зв'язку уточнення місця проходження наявних міських мереж.

2.4 Розділ «Автоматизовані системи поливу»:

- передбачити прокладання мережі автоматизованої системи поливу під додаткову висадку зелених насаджень.

2.5 Розділ «Електротехнічні рішення», «Електропостачання» та «Зовнішнє електросвітлення»:

- передбачити винесення позитивних ліній електропередач в підземні кабельні, що проходять по території площі Успенської;
- встановити додаткове світлотехнічне обладнання для архітектурної виразності площі;
- передбачити модульну технічну споруду для розміщення електрощитової;
- виконати коригування рішень по електрозабезпеченню об'єкта в зв'язку зі збільшенням потужності;

2.6 Розділ «Конструкції залізобетонні»:

- передбачити коригування конструкцій фундаментів для видозмінених архітектурних форм та влаштування нових;
- передбачити конструкції фундаментів для додаткових спор освітлення зі світлотехнічним обладнанням, композиційних пергол, архітектурної монументальної композиції.

2.7 Розділ «Відеоспостереження»:

- коригування типу камер відеоспостереження та кількісного складу для повного охоплення території відеоконтролем.

Вирішили:

1. ФСП Бровкіна Н.О. виконати коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту з урахуванням додаткових робіт згідно п.2 протоколу.
2. Детальний перелік робіт встановлюється Замовником у технічному завданні на коригування.

  
  
  
  
  
  


Дмитро ВОЛИК

Наталія БРОВКІНА

Максим СНИГИР

Олена СОВКОВА

Ростислав ГОЛУБОВСЬКИЙ-ЕРОЩУК

Олексій МІХСЄВ