


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради,
начальник управління
інфраструктури міста


« ___ » 2020 р.

ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ

Капітальний ремонт вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі. Коригування

п/п	Перелік загальних даних та вимог	Загальні дані та вимоги
1.	Назва та місцезнаходження об'єкту	Капітальний ремонт вул. Юрія Кондратюка в м. Дніпрі. Коригування
2.	Підстава для коригування	Лист департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
3.	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4.	Данні про замовника	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 49000, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 6.
5.	Джерело фінансування.	Бюджетні кошти
6.	Дані про генерального проєктувальника	ТОВ «ТЕХНОПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ» 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 2/4, кабінет 405 Розрахунковий рахунок 693348510000000002600186800 в банку АТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 39699734
7.	Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії	Одна стадія: РП (робочий проєкт)
8.	Інженерні вишукування	Виконати у необхідному обсязі: 1. Інженерно-геодезичні вишукування; 2. Інженерно-геологічні вишукування.
9.	Дані про особливі умови будівництва: - сейсмічність;	6 балів

	<ul style="list-style-type: none"> - тип просадності; - гірські вироблення й підробки; - зсуви; - підтоплення, затоплення території будівництва; - насипи; - наявність охоронних зон; - наявність пам'яток архітектури та інше. 	<p>Відсутній</p> <p>Відсутні</p> <p>Відсутні</p> <p>Відсутні</p> <p>Відсутні</p> <p>Згідно нормативних вимог</p> <p>Відсутні</p>
10.	<p>Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об'єкта капітального ремонту</p>	<p>У зв'язку з частковою зміною конфігурації проїздів, згідно фактично виконаним роботам в 2019 році виконати коригування проектно-кошторисної документації згідно з вимогами чинних нормативних документів.</p> <p>В коригуванні робочого проекту передбачити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коригування розділу «ГП»; 2. Коригування розділу «ЕЗ» згідно з оновленими технічними умовами. <p>Прокладання ел.кабелю передбачити з застосуванням кабелів з мідними жилами для зовнішнього підключення опор освітлення з прокладенням в траншеї;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Коригування розділу «ЗВК»; 4. Коригування розділу «ПОБ»; 5. Коригування об'ємів будівельно-монтажних робіт з урахуванням уточнених та додаткових об'ємів робіт з внесенням у зведені відомості робіт та матеріалів; 6. Коригування кошторисної документації згідно оновленим відомостям робіт та матеріалів з перерахунком у поточні ціни. 7. У разі наявності зелених насаджень на території, прийняти участь разом із замовником та представниками <p>Міськзеленбуд в обстеженні зелених насаджень для складання відповідного акту і включення робіт по їх видаленню до кошторису.</p>

		<p>Передбачити в проекті наступні розділи: ПЗ - Пояснювальна записка; ПОБ - Проект організації будівництва; ГП - Генеральний план; АД - Автомобільні дороги; ЕЗ - Зовнішнє електроосвітлення; ЗВК - Зовнішні мережі водопостачання і каналізації; ОВНС - Оцінка впливів на навколишнє середовище; ОДР - Організація дорожнього руху; К - Кошторисна документація.</p>
11.	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Проектування та будівництво виконувати без виділення окремих пускових комплексів
12.	Клас (наслідки) відповідальності та установленого строк експлуатації	Клас (наслідків) відповідальності – СС2. Уточняється при виконанні робочого проекту
13.	<p>Вказівки про необхідність:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробки індивідуальних технічних вимог; - розробки окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах; - попередніх погоджень проектних рішень; - виконання демонстраційних матеріалів, макетів і т.д.; - виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу; - технічного захисту інформації. 	<p>Не потрібно</p> <p>Не потрібно</p> <p>Проектні рішення узгодити з Замовником</p> <p>Не потрібно</p> <p>Не потрібно</p> <p>Не передбачається</p>
14.	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Довжина – 760 м
15.	Вимоги до благоустрою майданчика	Передбачити улаштування благоустрою та озеленення території в умовних межах території об'єкту, що

		<p>проектується.</p> <p>Виконати заходи забезпечення умов життєдіяльності для групи мобільності М 1 в межах об'єкта проектування відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»</p>
16.	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів	Згідно з чинним законодавством та нормативними документами
17.	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Згідно з чинним законодавством та нормативними документами
18.	Вимоги з енергозбереження і енергоефективності	Згідно з чинним законодавством та нормативними документами
19.	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Відсутні
20.	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно з чинним законодавством та нормативними документами
21.	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Згідно з чинним законодавством та нормативними документами
22.	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Згідно з чинним законодавством та нормативними документами
23.	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Згідно з чинним законодавством та нормативними документами

24.	Кількість екземплярів проектно-кошторисної документації, що передається Замовникові	<p>Матеріали робочого проекту передати замовнику у чотирьох примірниках на паперовому носії, один примірник в електронному вигляді формат PDF, кошторисну документацію – в форматі DOC та ims. Проектно-кошторисну документацію виконати на українській мові.</p> <p>При необхідності погодження зазначеного робочого проекту технічною радою при ГолоВАПУ надати по 10 примірників планів, профілів та зведеного плану зовнішніх мереж для внесення проектних даних до містобудівного кадастру.</p>
25.	Строк розробки проектно-кошторисної документації	Згідно з договором

Узгоджено:


Заступник начальника управління
інфраструктури міста



П. В. Шматченко

Погоджено:

Директор
ТОВ «ТЕХНОПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ»



Л. О. Константинова

