

**ДОГОВІР № 203-ДП/21**  
на коригування проектно-кошторисної документації

м. Дніпро

« 27 » 07 2021 р.

**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ДНПРОДІПРОТРАНС»**, названий у подальшому **ВИКОНАВЕЦЬ**, в особі генерального директора Пшінька П.О., що діє на підставі Статуту, названий в подальшому **ВИКОНАВЕЦЬ**, та **Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації**, названий у подальшому **ЗАМОВНИК**, в особі заступника директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації – начальника управління будівництва Горовця С.М., що діє на підставі Положення про департамент з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ, приймає на себе виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби" Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2, м. Кам'янське». Коригування (ДК 021:2015: 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування, дані роботи не передбачають технічні, технологічні, інженерні рішення інформатизації та не потребують погодження Міністерства цифрової трансформації України).

1.2. Коригування проекту здійснюється згідно з ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектно-кошторисної документації на будівництво та вимог наказу Мінрегіонбуду України №190 від 10.08.2015р. про зміни до «Порядку розроблення проектно-кошторисної документації».

1.3. Вартість робіт з коригування проекту, згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 включається до зведеного кошторису і є складовою частиною вартості об'єкту.

1.4. Термін виконання робіт визначається календарним планом робіт, що складає невід'ємну частину даного договору (Додаток №2).

1.5. Приймання й оцінка проектно-кошторисної документації здійснюються відповідно до акту здачі-прийняття готової проектно-кошторисної документації згідно фактично виконаних обсягів робіт.

1.6. Виконавець за дорученням Замовника подає на проходження експертизи розроблений ним робочий проект, отримує позитивний звіт експертизи.

### 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість проектно-кошторисної документації, виконаної згідно з даним договором, визначена на підставі кошторису на проектно-вишукувальні роботи (Додаток №3) і складає відповідно до договірної ціни (Додаток № 1):

**3 132 710 грн. 98 коп. (Три мільйони сто тридцять дві тисячі сімсот десять грн. 98 коп.), у тому числі ПДВ 20% — 522 118 грн. 50 коп. (П'ятсот двадцять дві тисячі сто вісімнадцять грн. 50 коп.).**

**Вартість робіт у 2021 році – 1 000 000 грн. 00 коп. (Один мільйон грн. 00 коп.)**

**Вартість робіт у 2022 році - 2 132 710 грн. 98 коп. (Два мільйони сто тридцять дві тисячі сімсот десять грн. 98 коп.)**

2.2. Оплата проводиться протягом 5 (робочих) днів після надходження коштів з бюджету на розрахунковий рахунок Замовника для фінансування зазначених робіт на підставі підписаного акту здачі-прийняття робіт, згідно фактично виконаних обсягів.

2.3. При зміні ціноутворюючих факторів нові ціни узгоджуються додатково угодою згідно чинного Законодавства.

2.4. Бюджетні зобов'язання беруться «Замовником» в межах бюджетних асигнувань.

Бюджетні фінансові зобов'язання за спеціальним фондом бюджету, беруться «Замовником» виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

### **3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ**

- 3.1. Перелік проектно-кошторисної документації, що підлягає оформленню і здачі Виконавцем Замовнику, визначається відповідно до діючих ДБН.
- 3.2. При завершенні робіт (або етапу робіт) Виконавець передає Замовнику акт здачі-приймання проектно-вишукувальних робіт.
- 3.3. Передача проектної документації здійснюється за накладною уповноваженому представнику Замовника на підставі довіреності.
- 3.4. Замовник протягом 5-ти днів з дня одержання акту здачі-приймки проектно-кошторисної документації зобов'язаний його оформити і направити Виконавцю, або представити мотивовану відмову від приймання робіт. У випадку мотивованої відмови Замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.
- 3.5. Якщо в процесі виконання роботи з'ясується неминучість одержання негативного результату або недоцільність подальшого виконання роботи, Виконавець зобов'язаний призупинити її, довести до відома Замовника в 3-денний термін після призупинення роботи. У цьому випадку сторони зобов'язані в 10-денний термін розглянути питання про доцільність продовження робіт.
- 3.6. У випадку дострокового виконання робіт Замовник вправі достроково прийняти й оплатити їх.
- 3.7. У випадку припинення робіт з даного договору за вимогою Замовника, Замовник оплачує Виконавцю вартість фактично виконаних робіт відповідно до наданого виконавчого кошторису й акта припинення робіт, складених Виконавцем.

### **4. ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.**

- 4.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються нормативними документами, що регулюють ці питання та цим Договором.
- 4.2. У разі невиконання або несвоечасного виконання зобов'язань «Виконавець» сплачує «Замовнику» штрафні санкції (пеню) у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочки. Крім сплати штрафних санкцій «Виконавець» компенсує «Замовнику» збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.
- 4.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.
- 4.4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

### **5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК.**

- 5.1. Суперечки, що виникли між Сторонами в процесі роботи, вирішуються шляхом переговорів.
- 5.2. У випадку недосягнення згоди Сторони звертаються до Господарського суду.
- 5.3. Сторони встановили, що досудовий розгляд спорів обов'язковий.
- 5.4. Взаємовідносини виникають з 06.07. 2021 р. по 31.12.2022 р. згідно п.3 ст. 631 Цивільного Кодексу України та п.7 ст.180 Господарського Кодексу України, умови договору приймаються до відносин між сторонами, які виникли до його підписання.

### **6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.**

- 6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Остаточні терміни виконання зобов'язань Сторін за цим договором коригуються на період, котрий дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов'язань Сторін.
- 6.2. Для цілей цього договору термін "обставини непереборної сили" означає: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також повстання, військові дії будь-якого роду, дії або нормативні вимоги державних органів, або будь-які інші обставини, які не згадані вище та знаходяться поза розумним контролем Сторін, та такі, що виникли після підписання цього договору й негативно та істотно впливають на спроможність Сторін виконувати їхні зобов'язання за цим договором, за умови, однак, що до обставин непереборної сили ніколи не будуть віднесені дії Сторін.

6.3. Підтвердження наявності однієї або більше з вищезазначених обставин непереборної сили, що впливають на невиконання зобов'язань однією із Сторін за цим договором, у разі виникнення сумніву з боку іншої Сторони, здійснюється відповідно уповноваженими органами.

6.4. Повідомлення про форс-мажор надсилати в 3-денний строк з моменту настання таких обставин.

## **7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ.**

7.1. Будь-які зміни і доповнення до даного договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі обома Сторонами.

7.2. Дострокове розірвання договору може відбутися за згодою Сторін або за заявою однієї зі Сторін при порушенні умов договору іншою Стороною – за рішенням Господарського суду.

## **8.ІНШІ УМОВИ.**

8.1. Даний договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

8.2. Виконавець не має права продати, передати проектну документацію або її окрему частину третім особам без дозволу Замовника.

8.3. Для виконання умов даного договору Виконавець має право залучати інші сторонні організації.

8.4. Замовник доручає Виконавцю організувати роботу з проходженням експертизи проектно-кошторисної документації по даному об'єкту, а саме: заключити договір з експертною організацією, приймати безпосередньо участь у погодженні та захисту технічних рішень, консультувати Замовника, надавати роз'яснення в процесі проходження експертизи проекту будівництва, здійснювати розрахунки згідно укладеного договору та отримання письмового звіту за результатами проведеної експертизи.

8.5. Договірна ціна договору є динамічною. Кошторисна вартість проектних робіт може бути уточнена виходячи з вартості будівництва, підтвердженого експертним звітом.

## **9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.**

9.1. Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін договору.

## **10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ**

ВИКОНАВЕЦЬ                    ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС»  
49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17  
п/р UA103052990000026001050313017  
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпро,  
код ЄДРПОУ 01388420  
ПІН 013884204638

ЗАМОВНИК                    Департамент капітального будівництва  
Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
49000 м. Дніпро вул. Старокозацька, 34  
Тел. (056) 373-01-01  
п/р UA478AD17AD34421100700017#16  
Держказначейська служба України, м. Київ  
код ЄДРПОУ 04011650

## 11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Термін дії Договору:

**Початок** – з моменту підписання цього Договору.

**Закінчення** – 31 грудня 2022 року, а в частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов'язань.

## 12. ДОДАТКИ.

12.1. До даного договору додаються і є його невід'ємною частиною:

- Договірна ціна – додаток №1;
- Календарний план – додаток №2;
- Зведений кошторис додаток №3.;
- Кошториси №1,2,3,4

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

Генеральний директор

  
П.О. Пшінько

М. П. «27» 07 2021 р.



**ЗАМОВНИК:**

Заступник директора департаменту-  
начальник управління будівництва

  
С.М. Горовець

М. П. «27» 07 2021 р.



Найменування організації-замовника

Департамент капітального будівництва  
Дніпропетровської облдержадміністрації

Найменування проектної організації

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ  
ДНПРОДІПРОТРАНС»

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на коригування проектно - кошторисної документації по об'єкту:

**«Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20  
ім. О.І. Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2 м. Кам'янське».**

**Коригування (ДК 021:2015: 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування)**

(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

що здійснюються в 2021 роках

Вид договірної ціни – динамічна

Визначена згідно із ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013, зміни №1, №2 та №3

Складена «27» 07 2021 р.

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№№ кошторисів, розрахунків	Повна вартість робіт, грн.			
			вишуку- вальних	проектних	додат- кових*	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	1	25 683,00			25 683,00
2	Інженерно-геологічні вишукування	2	31 724,83			31 724,83
3	Проектні роботи	3		2 344 344,77		2 344 344,77
4	Обстеження будівлі	4	83 839,88			83 839,88
5	Супутні роботи	-		125 000,00		125 000,00
	Разом		141 247,7	2 469 344,7		2 610 592,48
Кошти на покриття ризиків						
Всього			141 247,7	2 469 344,7		2 610 592,48
ПДВ (20%)						522 118,50
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ						3 132 710,98

- Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього договірна ціна: **Три мільйони сто тридцять дві тисячі сімсот десять грн.98 коп.**

М.П. Заступник директора департаменту-  
начальник управління будівництва

  
(підпис)

**С.М. Горовець**  
(ПІБ)

М.П. Генеральний директор  
ТДВ «ІНСТИТУТ ДНПРОДІПРОТРАНС»

(підпис)

**П.О. Пшінько**  
(ПІБ)

Договірну ціну склав ГП

(підпис)

**С.М. Грибков**  
(ПІБ)



Додаток № 2  
до договору № 203-Т/П/А1  
від «27» 04 2021 р.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ


по об'єкту:

«Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2 м. Кам'янське».  
Коригування (ДК 021:2015: 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування)

Найменування робіт по договору та основних етапів робіт	Строк виконання. Початок - закінчення (місяць, рік)	Розрахункова ціна, грн. з ПДВ
I Етап. Інженерно-геодезичні вишукування Інженерно-геологічні вишукування Обстеження будівлі	липень – серпень 2021 р.	169 497,25
II Етап. Проектні роботи. Частково	вересень - грудень 2021 р.	830 502,75
III Етап. Повне завершення проектних робіт.	січень - березень 2022 р.	1 982 710,98
IV Етап. Супутні роботи	квітень 2022 р.	150 000,00
Всього		3 132 710,98

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор

  
П.О. Пшінько

М. П. «27» 04 2021 р.

### ЗАМОВНИК:

Заступник директора департаменту-  
начальник управління будівництва

  
С.М. Горовець

М. П. «27» 04 2021 р.






**КОШТОРИС № 1**  
інженерно-геодезичні вишукування  
**«Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20  
ім. О.І. Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2 м. Кам'янське.»**  
**Корегування**  
(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
<b>Розділ №1 - Польові роботи</b>				
1	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III) Розрахунковий показник: 1,5 (1 га)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7, табл.7-403 п.1-3 Ц=197,00; Розр.показ.: 1,5 Поправки: П1=1,20 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 2, п.2). Коефіцієнти: К1=1,50 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2). К2=30,78 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	(Ц * X) * П1 * К1 * К2 (197,00 * 1,5) * 1,20 * 1,5 * 30,78	16372
Разом по розділу				16372
<b>Розділ №2 - Камеральні роботи</b>				
2	Складання програми (проекту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 програма)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-1 Ц=100,00; Розр.показ.: X=1 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К2=30,78 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	(Ц * X) * К1 * К2 (100,00 * 1,00) * 1,21 * 30,78	3724
3	Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 звіт)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-2 Ц=150,00; Розр.показ.: X=1 Коефіцієнти: К1=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К2=30,78 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	(Ц * X) * К1 * К2 (150,00 * 1,00) * 1,21 * 30,78	5587
Разом по розділу				9311
<b>Разом за кошторисом</b>				<b>25683</b>

Всього за кошторисом: Двадцять п'ять тисяч шістсот вісімдесят три гривні 00 копійок  
(сума прописом)

Головний інженер  
ТДВ «ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС»



**В.В. Марочка**

(Ініціали, прізвище та підпис)

Головний інженер проекту



**С.М. Грибков**

(Ініціали, прізвище та підпис)

Укладач кошторису



**С.М. Грибков**

(Ініціали, прізвище та підпис)



М.П. «24» 04

2021р

## КОШТОРИС № 2

інженерно-геологічні вишукування

**«Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2 м. Кам'янське».**  
**Коригування (ДК 021:2015: 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування)**  
*(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)*

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
<b>Польові роботи</b>				
1	Ударно-канатне буріння 2-х свердловин діаметром 127 мм. Категорія порід III. Кінцева глибина свердловини до 20 м, загальним метражем 16 м. <i>Розрахунковий показник (8,0 м)</i>	Табл.186, § 11, поз.1. Збірник цін на вишуквальні роботи; k1=1,5 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1 та Ж2); k3=0,8 (таб. 186 прим.1)	8*11*1,5*0,8	105,60
2	Відбір монолітів для лабораторних досліджень зі свердловин, гірських вироблень та котлованів. Глибина добору моноліту до 10 м. Добір монолітів з бурових свердловин (зв'язні ґрунти). <i>Розрахунковий показник (4 монолітів)</i>	Табл.246, § 1, поз.1. Збірник цін на вишуквальні роботи з Доповненням до Збірника; k1=1,5 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1 та Ж2)	4*10,0*1,5	60,00
3	Планова та висотна прив'язка геологічних виробок, кутів будівель і споруд та других окремих точок. Планова і висотна прив'язка при відстані між геологічних виробок або точок до 50 м. Тільки планова попередня прив'язка. Категорія	Табл.78, § 1, поз.2. Збірник цін на вишуквальні роботи з Доповненням до Збірника; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1); k2=0,5 т.78 прим.4; k3=0,8 т.78 прим.5	2*3,2*1,21*0,5*0,8	3,10
4	Підсумок по групі рядків польові			168,70
5	Підсумок по групі рядків польові роботи без виплати польового постачання	k1=0,85 п.14 Загальних вказівок Збірника цін на вишуквальні роботи	168.7*0,85	143,40
6	Всього за розділом 1 Польові роботи при виконанні в несприятливий період року	табл.2 §2 Загальних вказівок Збірника цін на вишуквальні роботи з Доповненням до Збірника; k1=1,2 (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 р №22)	143.4*1,2	172,07
7	Витрати на внутрішній транспорт при кошторисній вартості польових вишукувань 172.07. Відстань від бази вишуквальної експедиції, партії або загину до участку вишукувань до 5 км	п.8 табл.4 § 1 поз.1 Загальних вказівок Збірника цін на вишуквальні роботи з Доповненням до Збірника; k1=1,25(постанова Держбуду СРСР №22 від 01.03.90	172,07*0,07*1,25	15,06
8	Витрати на організацію і ліквідацію вишукувань при кошторисній вартості польових вишукувань і внутрішнього транспорту 172,07+15,06	п.13 табл.6 § 1 Загальних вказівок Збірника цін на вишуквальні роботи з Доповненням до Збірника; k1=1,5 прим.1	(172,07+15,06) *0,04*1,5	11,23
9	Витрати по метрологічному забезпеченню та по додатковим амортизаційним відрахуванням	п.14 абзац 4 Загальних вказівок Доповнення до Збірника цін на вишуквальні роботи	(172,07+15,06) *0,05	9,36
10	<b>Всього за розділом 1 Польові роботи</b>			<b>207,72</b>

1	2	3	4	5
<b>2 Лабораторні роботи</b>				
11	Комплексні дослідження та окремі визначення глинистих ґрунтів. Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів при повільному зрізі з навантаженням до 6 кг/см <sup>2</sup> . <i>Розрахунковий показник (2 зразки)</i>	Табл.295, § 7. Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	2*37,0*1,21	89,54
12	Комплексні дослідження та окремі визначення глинистих ґрунтів. Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів. Показники стискальності і супутні визначення при компресійних іспитах по двох гілках із навантаженням до 6 кг/см <sup>2</sup> . <i>Розрахунковий показник (2 зразки)</i>	Табл.295, §13. Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	2*29,0*1,21	70,18
13	Комплексні дослідження та окремі визначення глинистих ґрунтів. Повний комплекс визначень фізичних властивостей для ґрунтів із включеннями часток діаметром більш 1 мм понад 10%. <i>Розрахунковий показник (4 зразків)</i>	Табл.295, § 4. Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	4*13,0*1,21	62,52
14	Комплексні дослідження та окремі визначення піщаних ґрунтів. Повний комплекс фізичних властивостей. <i>Розрахунковий показник (4 зразків)</i>	Табл.296, § 1. Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	4*12,0*1,21	58,08
15	Комплексні дослідження та окремі визначення хімічного складу ґрунтів та води. Повний аналіз води для інженерно-геологічних цілей. <i>Розрахунковий показник (2 проби)</i>	Табл.299, § 88. Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	2*14,0*1,21	33,88
16	Витрати по метрологічному забезпеченню та по додатковим амортизаційним відрахуванням	п.14 абзац 4. Загальних вказівок Доповнення до Збірника цін на вишукувальні роботи	(89,54+70.18+62.92 +58,08+33.88)*0,05	3,15
17	<b>Всього за розділом 2 Лабораторні роботи</b>			<b>317,75</b>
<b>3. Камеральні роботи</b>				
18	Збір, вивчення матеріалів вишукувань минулих років і складання висновків, програм і проекту провадження робіт. Кошторисна вартість вишукувань до 15 тис. крб. <i>Розрахунковий показник (1 програма)</i>	Табл.308, § 1. Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	1*200*1,21	242,00
19	Камеральна обробка матеріалів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань. Бурові свердловини і гірські виробки. Категорія складності I. <i>Розрахунковий показник (16,0 м)</i>	Табл.309, § 1 поз. 3. Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	16*2,5*1,21	48,40

1	2	3	4	5
20	Камеральна обробка матеріалів інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань. Лабораторні дослідження порід, ґрунтів та хімічних аналізів води. Розрахунковий показник (20% від вартості лабораторних робіт)	Табл.310, § 7 Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,21 (ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж1)	(89,54+70.18+62.92+58.08+33,88)*0,2*1,21	76,13
21	Складання інженерно-геологічного звіту. Категорія складності II. Розрахунковий показник (1 звіт)	Табл.311, § 1 Збірник цін на вишукувальні роботи; k1=1,2 примітка до табл.311 п.4	(242,00+48,40*0,15*1,2	65,98
22	Витрати по метрологічному забезпеченню та по додатковим амортизаційним відрахуванням	п.14 абзац 4 Загальних вказівок Доповнення до Збірника цін на вишукувальні роботи	(242,00+48,40+76,13+65,98)*0,05	21,63
23	<b>Всього за розділом 3 Камеральні роботи</b>			<b>454,14</b>
	<b>Всього Польові роботи з урахуванням індексу визначення кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт</b>	<b>i=31,05</b> (польові роботи) зміна №1 до ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж3 п.3	207,72*31,05	6449,83
	<b>Всього Лабораторні та камеральні роботи з урахуванням індексу визначення кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт</b>	<b>i=29,70</b> (камеральні роботи) зміна №1 до ДСТУ Д.1.1-7:2013, табл.Ж3 п.3	(317,75+454,14)*29,70	22925,61
	<b>Всього по п. 24 та 25</b>			<b>29374,84</b>
	<b>Разом з урахуванням k=1,08</b>	k=1,08 п. 7 Загальних вказівок з доповнення до Збірника цін на вишукувальні роботи табл.3 §1	29374,84*1,08	<b>31724,83</b>
	<b>Разом</b>			<b>31724,83</b>

Всього за кошторисом: **Тридцять одна тисяча сімсот двадцять чотири гривні 83 копійки**  
(сума прописом)

**Примітка.** Кошторис складено згідно з:

- Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва 1982 р.), з доповненням до нього (постанова Держбуду СРСР №22 від 01.03.90 та ДБН Д 1.1-7-200 додаток 2)
- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

Головний інженер  
ТДВ «ІНСТИТУТ ДНПРОДІПРОТРАНС»

  
(Ініціали, прізвище та підпис)

**В.В. Марочка**

Головний інженер проекту

  
(Ініціали, прізвище та підпис)


**С.М. Грибков**



2021р

  
(Ініціали, прізвище та підпис)

**С.М. Грибков**



## КОШТОРИС № 3

проектні роботи

**«Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2 м. Кам'янське».**  
**Коригування (ДК 021:2015: 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування)**

(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

ТДВ «ІНСТИТУТ ДНПРОДІПРОТРАНС»

(найменування проектної (вишукувальної) організації)

№ № з/п	Характеристика підприємства, будівлі, споруди або виду робіт	№№ частин, глав, таблиць, § § і пунктів вказівок до розділу або глави Збірника цін на проектні та вишукувальні роботи для будівництва	Розрахунок вартості	Вартість робіт (грн.)
1	2	3	4	5
1	<p>Реконструкція школи на 900 місць. Клас наслідків СС2.</p> <p>Розрахункова вартість будівництва. 128930,582 тис. грн 128930,582 - кошторисна вартість по гл.1-9 1,2,3 - черг згідно проекту</p> <p>Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2 м. Кам'янське.»</p> <p>Корегування проекту по завданню на проектування враховує наступні роботи: АР 30%( утеплення зовнішніх стін та покриття школи.(фасад)-10%, заміна даху.- 5%, внутрішнє оздоблення – 1,0%, заміна підлоги 0,5%, посилення стін заміна дверей з улаштуванням нових проломів-2%, улаштування ліфтових вузлів-5,5%, посилення та заміна перекриттів -2%, інтер'єри - 4%)</p> <p>- улаштування пожежної сигналізації та оповіщенні при пожарі(медіакімната) - 5.5%;</p> <p>- заміна системи опалення - 5%;</p> <p>- заміна електропостачання – 5.5% ;</p> <p>- заміна системи водопостачання та каналізації-6%;</p> <p>- технологічна частина-3 ;</p> <p>- благоустрій території (ремонт проїздів, вимощення, водовідвід</p> <p>- генплан 3%;</p> <p>- ПОБ - 2%;</p> <p>- ТЕП - 1% ;</p> <p>- ВР - 2%;</p> <p>- кошторисна документація - 9%;</p>	<p>ДСТУ Д 1.1-7 т.Ж1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі зміною №3 Лист №7/15.3/ 10900-19 від 17.10.2018 Мінрегіонбуд 0.029 т А1</p>	<p>128930582x 0,029x0.627</p>	<p>2344344,77</p>

Процент робіт прийнятий з урахуванням площі, на який виконується робота, переліком робіт та рекомендацій розподілу робіт наданих у СЦПиР 39( табл.39-6, п.15 відносна вартість розробки проектно - кошторисної документації у відсотках від ціни і складає: $(10+5+1+0.5+5.5+2+2+5.5+5+5.5+6+4+3)/100 \times (1+0.02+0.01+0.02+0.09)=0.627$			
<b>Всього</b>			<b>2 344 344,77</b>

Всього

за кошторисом: **Два мільйон триста сорок чотири тисячі триста сорок чотири грн. 77 коп.**

Головний інженер  
ТДВ «ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС»



**В.В. Марочка**

(Ініціали, прізвище та підпис)

Головний інженер проекту



**С.М. Грибков**

(Ініціали, прізвище та підпис)

Укладач кошторису



**С.М. Грибков**

(Ініціали, прізвище та підпис)



М.П. «27» 04

2021р

## КОШТОРИС № 4

обстеження будівлі

**«Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби» Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2 м. Кам'янське».**

**Коригування (ДК 021:2015: 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування)**

*(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)*

Найменування робіт	№№ таблиць СОУ Д.1.2-02495431-001:2008	Одиниця виміру	Кількість один, виміру	Витрати труда (Т) люд.-день		Вартість, грн. колонка 6 х 1625грн-польові та 1350грн.камеральні роботи
				на од. виміру	разом	
1	2	3	4	5	6	7
Будівельний об'єм двоповерхової будівлі школи з підвалом та горищем - 48534м3 Категорія складності будівлі - 2 категорія	Табл.2 п.3					
1. Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вихідних даних, складання кошторисно-договірної документації на суму 50 - 100тис. грн. Тні=5,0 люд.-день. К=0,15 для II кат. скл. будів. Ті= 2,0х(1+0,15)=5,750люд.-день	Табл. 2,30 п.п. 1,4 Приміт. до табл..30	Один договір	1	5,75	5,75	7 762,50
2. Обстеження для визначення технічного стану конструкцій. <i>Група складності робіт - II</i> Тні=1,03люд.-день Коефіцієнти факторів, що ускладнюють виконання робіт. 1) будівельний об'єм К1=0,00 вище 20000м3 2) категорія складності об'єкта К2= 0,15 категорія склад. III 3) просідні ґрунти К3= 0,3 категорія склад. III  ΣКу=0.00 +0.15+0,3=0,45 Питома вага конструкцій, що обстежуються 50% К=1 для багатоповерхових Т=1,03х(1+0,45)х0,5 = 0,75 люд. день	Табл..1,2,,4,6,7	100м3	485	0.75	363,75	591093,75
<b>Разом</b>						<b>598856,25</b>
Коefіцієнт договірної вартості						0.14
<b>Договірна вартість(разом х К)</b>						<b>83839,88</b>

Всього за кошторисом: **Вісімдесят три тисяч вісімсот тридцять дев'ять гривні 88копійка**

*(сума прописом)*

### Примітки.

1. Кошторис складено за СОУ Д. 1.2-0249543-001: 2008

«Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд»

2. Вартість 1 люд.-дня прийнято 1625грн. – польові 1350грн- камеральні роботи грн. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 Зміна №3 06.2016

Головний інженер  
ТДВ «ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС»



**В.В. Марочка**

(Ініціали, прізвище та підпис)

Головний інженер проекту



**С.М. Грибков**

(Ініціали, прізвище та підпис)

Укладач кошторису



**С.М. Грибков**

(Ініціали, прізвище та підпис)



М. П. «AA» OA

2021р