

р. 300
8 БС. 14

ДОГОВІР № 166P

м. Дніпро

14 06 2018 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі Директора Департаменту Коломойця Андрія Вікторовича, який діє на підставі Положення про департамент, з однієї Сторони (далі-Замовник) та

Дочірнє підприємство «Дніпропетровський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в особі Директора Борисенка Анатолія Валерійовича, який діє на підставі Статуту (далі – Генпідрядник), з іншої сторони (Замовник та Генпідрядник разом іменуються Сторони, а будь-яка окремо-Сторона), уклали між собою цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. На підставі Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.01.2018 року № Р-26/03-18 «Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери» (зі змінами) Генпідрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги зазначені у п. 1.2 Договору, а саме: **Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації та щомісячних планів-завдань (Актів дефектів), затверджених Замовником, за рахунок коштів обласного бюджету та в обумовлений цим Договором строк (далі – Послуги).**

Замовник зобов'язується прийняти надані згідно із цим Договором послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість в порядку, встановленому Договором.

1.2. Найменування послуг: **ДК 021:2015 (45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).** СОУ 42.1-37641918-097:2017. СОУ 42.1-37641918-105:2013. **Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.**

Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області становить – **6181,4 км.** (далі – об'єкт/об'єкти).

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Дніпропетровської області, що передаються Генпідряднику для надання послуг за предметом договору додається (додаток 1 до Договору).

1.3. За письмовим розпорядженням (завданням) Замовника Генпідрядник, крім послуг передбачених планом-завданням на місяць, надає в межах переліку послуг, зазначених в тендерній документації, послуги по:

- усуненню загрози небезпечного проїзду автотранспорту;
- виконанню звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника;
- забезпеченню безперервного та безпечного руху автотранспорту при складних погодних умовах на підставі приписів відповідних підрозділів Національної поліції;

- ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;
- з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій;
- усуненню загрози небезпечного руху автотранспорту у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок).
- надає прогнозовані аварійні послуги, перелік яких визначається відповідно до СОУ 42.1-37641918-105:2013.

При наданні послуг, визначених у п. 1.3. Договору, Замовником вносяться відповідні зміни до щомісячних планів завдань.

1.4. Генпідрядник приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст.9 Закону України «Про дорожній рух».

1.5. При виникненні причин, що заважають Генпідряднику надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.

1.6. У разі виявлення Генпідрядником надзвичайних або аварійних ситуацій Генпідрядник зобов'язаний терміново приступити до надання послуг з ліквідації аварій та негайно повідомити про це Замовника. У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Генпідрядник негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі.

Генпідрядник за завданням Замовника бере участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, які обслуговуються.

1.7. Генпідрядник негайно інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузї відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення та надає негайно Замовнику за визначеним ним порядком і формою, письмову інформацію про дорожньо-транспортні пригоди та інформацію про стан проїзду на автодорогах, які обслуговуються.

1.8. Генпідрядник, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, керованого пропуску льодоходу, весняних паводків виконання вимог цивільного захисту.

2. Якість послуг

2.1. Генпідрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику якості яких відповідає умовам "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України", вимогам виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам та вимогам чинного законодавства. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Генпідрядник.

2.2. У разі виявлення порушень умов цього Договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник видає Генпідряднику письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає надані послуги до усунення таких допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усунутися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Генпідрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не

оплачуються. Генпідрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Генпідрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Генпідрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Генпідрядника за надані послуги.

2.3. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Генпідрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Генпідрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

В ході заготівлі матеріалів для зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, для протипаводкових, протизсувних та інших заходів, виконання заготівель матеріалів протижелезних комбінованих тощо, їх доставки в господарства або на ділянки доріг (об'єкти), а також будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) Генпідрядник в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і виробі окремо або в складі актів дефектів.

Замовник має право надати Генпідряднику необхідні для виконання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Генпідрядник зобов'язаний їх використати у встановлений спосіб. Передача матеріалів оформлюється актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Генпідрядник відповідає за **цільове використання** матеріалів Замовника та зобов'язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

Генпідрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за завдані з вини Генпідрядника втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість.

2.4. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Генпідрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним законодавством, встановленим нормативними актами та цим Договором вимогам. Генпідрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Генпідрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

Жодні роботи, що підлягають закриттю та виконуються у рамках надання послуг за даним договором, не повинні закриватися Генпідрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного Генпідрядником та представником Замовника.

Генпідрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю. У випадку не повідомлення Замовника, або закриття прихованих робіт без підписання обома Сторонами акту прихованих робіт, Генпідрядник несе усю повноту відповідальності за об'єм та якість таких закритих робіт та на вимогу Замовника зобов'язаний своїми силами

та за власний рахунок здійснити розкриття таких прихованих робіт після чого підписати акт прихованих робіт та здійснити повторне закриття.

2.5. Генпідрядник гарантує якість наданих послуг та можливість експлуатації об'єкта з наступними гарантійними термінами:

а) організація та безпека дорожнього руху визначених СОУ 42.1-37641918-105:2013.

- відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки згідно ДСТУ 2587:2010:

- фарбою – 6 міс.;

- пластиком – 3 роки;

- полімерною стрічкою – 5 років;

- функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше ніж шість місяців, тимчасової - від одного до двох місяців;

б) інші послуги передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання - 1 рік з моменту їх прийняття, а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

2.6. Генпідрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкта, на якому надані послуги, розпочинається з дати підписання акту наданих послуг усіма сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт, на якому надані послуги, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник.

2.7. Замовник у разі виявлення впродовж визначеного пунктом 2.5. цього Договору гарантійного строку експлуатації на об'єкті наданих послуг недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Генпідрядника і запросити його для складання протягом 7 робочих днів з дати направлення повідомлення відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.8. У випадку ігнорування або відмови Генпідрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, або відмови від підписання складеного Акту, Замовник має право зробити це без участі Генпідрядника і надати такий Акт генпідряднику для усунення ним недоліків. Складений таким чином Акт є обов'язковим для виконання Сторонами. Якщо Генпідрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник має право стягнути з нього штрафні санкції у порядку та на умовах встановлених даним Договором. Якщо Генпідрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого Генпідрядника із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Генпідрядника.

2.9. Генпідрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта наданих послуг відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором, чинним законодавством, або нормативними актами.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить:

без ПДВ 45 862 000,00 грн. (сорок п'ять мільйонів вісімсот шістьдесят дві тисячі грн. 00 коп.)

ПДВ 9 172 400,00 грн. (дев'ять мільйонів сто сімдесят дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)

з ПДВ 55 034 400,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів тридцять чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.)

3.2. Договірна ціна є динамічною.

3.3. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві (експлуатаційному утриманні), договір приводиться у відповідність до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку за визначеними умовами для динамічної договірної ціни відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 (з урахуванням доповнень та змін) (СОУ 42.1-37641918-035:2018), СОУ 42.1-37641918-085:2012 (зі змінами), (СОУ 42.1-37641918-071:2018).

3.5. Тимчасові будівлі і споруди визначаються за усередненими відсотками відповідно СОУ 42.1-37641918-085:2012 (зі змінами).

3.6. Додаткові витрати на виконання послуг у зимових та літніх умовах передбачаються згідно діючих нормативів (СОУ 42.1-37641918-085:2012 (зі змінами)).

3.7. Заготівельно-складські витрати враховуються згідно ДСТУ – НБД.1.1-2:2013 п.5.5.2; СОУ 42.1-37641918-085:2012 п. 5.8 по пред'явленим фактичним розрахункам, але не більш 2% на будівельні матеріали, виробн та конструкції, та 0,75% на металені конструкції.

3.8. Розрахунок заробітної плати здійснюється Генпідрядником згідно з додатком К СОУ 42.1-37641918-085:2012 (зі змінами).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника, шляхом перерахування коштів виключно на поточний рахунок Генпідрядника, на підставі підписаних Сторонами "Актив приймання наданих будівельних робіт" (форма №КБ-2в) і "Довідок про вартість наданих будівельних робіт та витрати" (форма №КБ-3).

Замовник може здійснювати проміжні платежі за надані послуги після підписання "Актив приймання наданих будівельних робіт" (форма №КБ-2в) і "Довідок про вартість наданих будівельних робіт та витрати" (форма №КБ-3), складених відповідно до положень чинних ДСТУ та СОУ, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

Генпідрядник надає для перевірки накладні на придбані матеріали, конструкції, виробн та інші документи, які підтверджують витрати та документи передбачені цим договором, а у випадку залучення Третіх осіб - з виділенням послуг наданих Третіми особами.

Одночасно з Актами за ф. КБ-2в і Довідками за ф.КБ-3 Генпідрядник надає Замовнику розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, та відомість наданих робіт з експлуатаційного утримання відповідно до МВ 03450778-740:2015.

При здачі наданих робіт за звітний період Генпідрядник подає на погодження Замовнику калькуляції на приготування матеріалів власними силами, розраховані відповідно до МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 "Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві", що не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів.

4.2. Платіжні зобов'язання за Договором вишकाють за відповідним бюджетним призначенням. Оплата послуг проводиться Замовником в межах відповідного бюджетного призначення по фактично наданих обсягах послуг згідно підписаних сторонами Актив за Ф № КБ-2в та Довідками ф № КБ-3 по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.

4.3. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Генпідрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення

недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Генпідрядником, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості наданих робіт.

4.4. Ненадходження коштів з державного та / або місцевого бюджетів на реєстраційній рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвочасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника, та за які Замовник не несе відповідальності, передбаченої чинним законодавством України та умовами даного Договору.

4.5. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів.

4.6. "Акти приймання наданих будівельних робіт" (форма №КБ-2в) і "Довідки про вартість наданих будівельних робіт та витрати" (форма №КБ-3), складаються Генпідрядником відповідно до положень чинних ДСТУ та СОУ і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця.

- Неналежним чином оформлені Генпідрядником документи до оплати не приймаються, а доопрацьовуються Генпідрядником у триденний термін та повторно надаються Замовнику.

5. Надання послуг

5.1. Термін, протягом якого здійснюється надання послуг за даним Договором – з моменту підписання договору до 31 грудня 2018 року.

5.1.1. Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

5.1.2. Для перегляду термінів надання послуг Генпідрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати підтверджуючі документи з обґрунтуванням нових термінів надання послуг.

5.1.3. Зміна строків надання послуг оформлюються шляхом укладення у письмовій формі додаткової угоди до Договору у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 5.1.1. цього Договору.

5.1.4. Строк надання конкретних видів та обсягів послуг встановлюються в технічному завданні, та у щомісячних планах-завданнях (Актах дефектів), затверджених Замовником.

5.2. Місце надання послуг - автомобільні дороги загального користування місцевого значення, мости та штучні споруди на них у Дніпропетровській області, визначені у технічному завданні та / або у щомісячних планах-завданнях (Актах дефектів), затверджених Замовником.

5.3. Під час надання послуг Генпідрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

5.4. Генпідрядник може залучити Третіх осіб до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 194 Господарського кодексу України та статті 902 Цивільного кодексу України і цим Договором. За результати наданих Третіми особами послуг несе відповідальність Генпідрядник.

недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства.

5.6. Протягом 5 робочих днів після завершення надання послуг та підписання Сторонами акту приймання наданих послуг Генпідрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Генпідрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Генпідрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Генпідрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Генпідрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати належним чином надані послуги згідно з «Актом прийняття наданих будівельних робіт» (Ф. КБ-2в) та «Довідками про вартість наданих будівельних робіт та витрати» (Ф. КБ-3).

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі згідно умов цього Договору сплачувати за надані послуги по мірі надходження коштів на свій рахунок.

6.1.3. Інші обов'язки: виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів в процесі надання послуг на об'єкті та надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Зменшувати або збільшувати обсяги надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.3. Достроково розірвати Договір у разі невиконання (неналежного виконання) зобов'язань Генпідрядником, повідомивши його у письмовій формі у строк не пізніше ніж за 15 календарних днів;

6.2.3. При вияві відхилень від діючих норм при виконанні послуг не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Генпідрядника повернути документи для оплати Генпідряднику без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо), або подання їх у неповному складі.

6.2.4. Разом із Генпідрядником аналізувати причини дорожньо-транспортних пригод, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню дорожньо-транспортних пригод, та вживати заходи щодо їх усунення, в тому числі шляхом визначення видів і обсягів робіт, що підлягають першочерговому виконанню.

6.2.5. Вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання наданих робіт. У випадку дорожньо-транспортної пригоди, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги загального користування місцевого значення, або резонансного дорожньо-транспортної пригоди, на місце події запрошується представник Замовника.

6.2.6. Ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг.

6.2.7. Вимагати від Генпідрядника своєчасного та дострокового виконання зобов'язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об'єкті та санітарно-екологічних вимог;

- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;
- у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
- при необхідності запобіганню виникненню надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Генпідрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) за реквізитами вказаними Генпідрядником у Розділі 13 даного договору із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов'язань.

Генпідрядник, протягом цього робочого дня після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов'язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов'язання у визначений Замовником новий строк, Генпідрядник зобов'язаний залучити Третю особу.

В разі відмови Генпідрядника від виконання зобов'язання самостійно, та відмови від залучення Третіх осіб, Генпідрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов'язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою організацією з правом вимоги до Генпідрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору, в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Генпідряднику сум.

6.2.8. Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Замовника за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;
- відсутність фінансування за цим договором;
- відставання з вини Генпідрядника щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов'язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
- неодноразове (два або більше рази) порушення Генпідрядником будівельних норм і правил, безпеки руху інших нормативних документів, вимог чинного законодавства.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Генпідрядника не менше ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо. При цьому Генпідрядник зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі понесені Замовником збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини.

Датою розірвання Договору, з огляду на те яка подія настане раніше, є:

- дата отримання Генпідрядником підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору, або
- 6-тий (шостий) день з дати отримання відділом поштового зв'язку, за адресою, зазначеною Генпідрядником у Розділі 13 Договору, підписаної з боку Замовника

Додаткової угоди про розірвання договору. У даному випадку Сторони погодили, що підписана лише з боку Замовника додаткова угода про розірвання Договору є належним чином укладеною Сторонами та обов'язковою до виконання.

У випадку дострокового розірвання Договору у порядку та на умовах встановлених даним пунктом Договору, Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати розірвання складає та підписує Повідомлення-розрахунок про зменшення обсягів грошових зобов'язань Замовника за Договором у зв'язку із достроковим його розірванням, що є невід'ємною частиною Договору. Повідомлення-розрахунок є підставою коригування бюджетних зобов'язань Замовника у відповідних органах Державної казначейської служби України.

Зобов'язання Генпідрядника, що виникли до дати розірвання Договору, у тому числі зі сплати штрафних санкцій, не припиняються до повного їх виконання.

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 календарних днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

6.2.9. Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником.

6.2.10. Відмовитися від Договору в будь-який час до завершення надання послуг, оплативши Генпідряднику надану частину послуг.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний в межах фінансування:

6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором, згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації та / або щомісячних планів-завдань (Активів дефектів), затверджених Замовником.

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором, діючим законодавством та нормативними актами, забезпечувати цілодобовий безпечний та безперебійний рух транспорту, цілість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та штучних споруд на них у Дніпропетровській області.

Інші обов'язки:

6.3.3. Інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Генпідрядник зобов'язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами загального користування місцевого значення та про наявність дорожньо-транспортних пригод на них у відповідності до наказу Укравтодору від 17.05.2012 №197 "Про затвердження Інструкції про порядок надання інформації в Укравтодорі при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства" та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб'єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику;

6.3.4. Вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформацій і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування;

6.3.5. У разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів, невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця;

6.3.6. Відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку, встановленому договором;

6.3.7. Разом із Замовником аналізувати причини дорожньо-транспортних пригод, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню дорожньо-транспортних пригод, та вживати заходи щодо їх усунення в порядку, встановленому договором;

6.3.8. Замовник з Генпідрядником ведуть облік дорожньо-транспортних пригод, беруть участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Генпідрядника;

6.3.9. За запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником та підписувати відповідні акти, протоколи та інші документи за результатами таких виїзних комісій.

6.3.10. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу надання послуг за даним договором та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу.

6.3.11. Нессти відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів та протипожежної безпеки, безпечну експлуатацію будівельної техніки, правил техніки безпеки, з охорони праці, складування будівельних матеріалів і конструкцій під час надання послуг.

6.3.12. Генпідрядник несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів, від розбирання або попутного добування.

6.3.7. Надати Замовнику документи, щодо якості та вартості матеріалів і обладнання, що використовуються на об'єкті;

6.4. Генпідрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.

6.4.2. На дострокове надання послуг за погодженням Замовника.

6.4.3. Залучати до виконання цього Договору третіх осіб на умовах, передбачених цим Договором;

6.4.4. Ініціювати внесення змін у Договір.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством та цим Договором.

7.2. Види порушень та санкції за них, встановлені Договором:

7.2.1. Генпідрядник несе відповідальність, в тому числі за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Генпідрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;

- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до технічного завдання та / або щомісячних планів-завдань (Актив дефектів) передбачених договором.

- перед третіми особами, в тому числі щодо відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою.

7.2.2. Генпідрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, складування будівельних матеріалів та конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання послуг.

7.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торговельне ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі "форс-мажорні обставини"). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

7.2.4. Генпідрядник також несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором:

- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості ненаданих у строк послуг за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 1,00 відсотків вказаної вартості;

Крім сплати штрафних санкцій Генпідрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов'язань за договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 5,0 відсотків вартості неякісних послуг.

7.2.5. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі.

7.2.6. У випадку неможливості досягнення взаємної згоди, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта та будь-яких споруд на ньому до закінчення дії даного договору несе Генпідрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.4. Генпідрядник несе матеріальну відповідальність за збереження результатів наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

Якщо Генпідрядник у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Генпідрядник приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

З моменту підписання цього договору Генпідрядник несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільних доріг.

У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику, Генпідрядник зобов'язаний

терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Генпідрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Генпідрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

7.5. Генпідрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

11. Інші умови

11.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один примірник залишається у Замовника.

11.3. Кожна Сторона засвідчує правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується у випадку їх зміни на пізніше 3 (трьох) днів з дати такої зміни у письмовій формі повідомляти про це іншу Сторону. У випадку не повідомлення про зміну реквізитів у встановлений строк така Сторона несе усі пов'язані з цим ризики.

11.4. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.5. Договір складається у двох автентичних примірниках, які мають рівну юридичну силу, один – Замовнику, один – Генпідряднику. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід'ємною частиною.

11.6. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди.

11.7. Генпідрядник підписанням цього Договору гарантує наявність у нього необхідної кількості кваліфікованого персоналу та обладнання, що дають можливість якісно та у встановлені Договором строки надати послуги які обумовлені Договором.

Крім того, Генпідрядник гарантує, що має усі необхідні, передбачені діючим законодавством України, дозволи та ліцензії, що дають Генпідряднику право на надання передбачених Договором послуг.

11.8. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.9. Підписанням даного Договору Генпідрядник підтверджує факт отримання від Замовника усієї необхідної передбаченої чинним законодавством України та даним Договором документації та матеріалів достатніх та необхідних для належного і вчасного надання послуг за даним Договором.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: перелік мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Дніпропетровської області, що передаються Генпідряднику для експлуатаційного утримання (Додаток №1), календарний план (Додаток №2), договірна ціна (Додаток №3).

13. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

ЗАМОВНИК

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
49004, м. Дніпро,
проспект О.Поля, буд. 2
код ЄДРПОУ 38598277; МФО 805012
р/р 65427191025140
ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області
м. Дніпро

Директор ДЖКГ та Б ДОДА


А.В. Коломоєць

ГЕНПІДРЯДНИК

ДП «Дніпропетровський облавтодор»
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

49000, м. Дніпро,
вулиця Леніна (Воскресенська, 24)
код ЄДРПОУ 31950828
Свідоцтво платника ПДВ № 40376169
ПІН 319508204026

Розрахунковий рахунок №26009060095190
ПАТ «УкрАІМБ» БАНК» МФО 305299

Директор


А.В. Борисенко

ПЕРЕЛІК

мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Дніпропетровської області, що передаються Генпідряднику для поточного дрібного
ремонту та експлуатаційного утримання

№№ з/п	індекс дороги	Найменування автомобільних доріг	протяжність, км		
			всього	з твердим покриттям	грунт.
1	C040101	/Н-23/ - Вільне	3,4	3,4	
2	C040102	/Новопілля - Красівське - Веселе - Вільне - Солдатське/ - Веселі Чумаки	4,2	4,2	
3	C040103	Новомар'ївка - /Т-04-19/	5,6	5,6	
4	C040104	Плодорозсадник - /Т-04-19/	1,2	1,2	
5	C040105	/Т-04-19/ - цегельний завод	1,3	1,3	
6	C040106	Перше Травня - Нова Січ	3,1	3,1	
7	C040107	Перше Травня - Новосеменівка	3,6	3,6	
8	C040108	Червона Колона - /Т-04-19/	2,6	2,6	
9	C040109	Катеринівка - Михайлівка - /Т-04- 19/	18,5	18,5	
10	C040110	Новоіванівка - Кам'янка	13,6	13,6	
11	C040111	/Н-23/ - Садове	1,5	1,5	
12	C040112	Михайло-Заводське - /Т-04-19/	3,3	3,3	
13	C040113	Кам'янка - Червоний Тік	11,8	11,8	
14	C040114	/Апостолове - Грушівка/ - Запорізьке	2,6	2,6	
15	C040115	/Н-23/ - Велика Костромка	9,2	9,2	
16	C040116	/Н-23/ - рибколгосп в с.Грушівка	2,1	2,1	
17	C040117	/Шолохове - Токівське - Мар'янське/ - Грушівка	11,2	11,2	
18	C040118	Під'їзд до с. Єлизаветпілля	1,2	1,2	
19	C040119	Під'їзд до с Шевченко	2,2	2,2	
20	C040201	Вербівське - Тихе	7,8	7,8	
21	C040202	Морозівське - Новогригорівка	5,6	5,6	
22	C040203	Широкі - Павлівка - Перевальське	13,7	13,7	
23	C040204	Криворізьке - /Т-04-08/	9	9	
24	C040205	Червона Долина - Павлівка	4,7	4,7	
25	C040206	Первомайське - /Т-04-08/	0,3	0,3	
26	C040207	Шев'якине - /Т-04-08/	1,5	1,5	
27	C040208	Преображенське - /Т-04-08/	1,7	1,7	
28	C040209	/Т-04-08/ - Перепеляче	1,1	1,1	
29	C040210	Новотерсянське - /Веселий Кут - Охотниче - Григорівка/	1,1	1,1	
30	C040211	Веселий Кут - Охотниче - Григорівка	14,3	14,3	
31	C040212	Вовчанське - /Т-04-01/	2,1	2,1	

32	C040213	Краснощокове - Шевченкове - Свиридове	6,3	6,3
33	C040214	Зелена Роща - /Дмитрівка - Зелений Гай - Гаврилівка/	1,9	1,9
34	C040215	Очеретувате - Добровілля	4,5	4,5
35	C040216	Воскресенівка - Катеринівка	13,1	13,1
36	C040217	Лиса Балка - /Дмитрівка - Добровілля - /Васильківка - Миколаївка / /	7,1	7,1
37	C040218	Возвратне - Дібрівка	9,8	9,8
38	C040219	Дачне - /Васильківка - Миколаївка /	2,5	2,5
39	C040220	Бровки - /Васильківка - Миколаївка /	3,2	3,2
40	C040221	/Т-04-01/ - Письменне - Новогригорівка (на Новомиколаївку)	28,6	28,6
41	C040222	/Т-04-01/ - Аврамівка	11,7	11,7
42	C040223	Медичне - /Васильківка - Миколаївка /	1,8	1,8
43	C040224	Улянівка - /Васильківка - Письменне /	4,7	4,7
44	C040225	/Васильківка - Миколаївка / - Артемівка	2,4	2,4
45	C040226	Манвелівка - Кобзар - Шевченко	5,6	5,6
46	C040227	Зелений Гай - Таранове - Хуторо-Чаплине	11,2	11,2
47	C040228	/Дмитрівка - Зелений Гай - Гаврилівка / - Довге	3,3	3,3
48	C040229	Письменне - Зелений Гай	8,1	8,1
49	C040230	Луб'янці - /Письменне - Зелений Гай /	1,1	1,1
50	C040231	Письменне - Новоіванівка	4,5	4,5
51	C040232	/Т-04-06/ - ХПП Чаплине	1,7	1,7
52	C040233	Самарське - Широке	2,1	2,1
53	C040234	/Широке - Павлівка - Перевальське / - Довге	4,5	4,5
54	C040235	Чаплине - Рівне	4,4	4,4
55	C040236	/Т-04-06/ - Петрикове	2	2
56	C040237	Григорівка - Пришиб	3,2	3,2
57	C040238	/Т-04-01/ - Дебальцеве - Лугове	9,2	9,2
58	C040239	Великоолександрівка - Воскресенівка	1,7	1,7
59	C040240	Під'їзд до с. Богданівка	1,5	1,5
60	C040241	Під'їзд до с. Солонці	2,6	2,6
61	C040242	Під'їзд до ХПП с. Письменне	0,7	0,7
62	C040243	Під'їзд до бурякопункту	0,7	0,7
63	C040244	Під'їзд до с. Бабакове	1,6	1,6
64	C040245	Під'їзд до кар'єру райавтодору	0,5	0,5

65	C040301	Калужине - Дніпровокам'янка - /Н-08/	8,8	8,8	
66	C040302	Мишурич Ріг - Фастове	2,7	2,7	
67	C040303	Новоселівка - Якимівка	11,4	11,4	
68	C040304	/Калужине - Дніпровокам'янка - /Н-08// - Суслівка	3	3	
69	C040305	/Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка/ - Малоолександрівка	7,6	7,6	
70	C040306	Дубове - Петрівка	5,5	5,5	
71	C040307	/Н-08/ - Домоткань	1,6	1,6	
72	C040308	Перше Травня - /Верхньодніпровськ - Боровківка - Доброгірське/	2	2	
73	C040309	/Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка/ - Чкаловка	1,4	1,4	
74	C040310	Івашкове - Клин	11,8	11,8	
75	C040311	Правобережне - /Н-08/	2,6	2,6	
76	C040312	/Верхньодніпровськ - Лихівка/ - Василівка	2	2	
77	C040313	Миколаївка - Солов'ївка	8,7	8,7	
78	C040314	Тарасівка - Новогригорівка	10,8	10,8	
79	C040315	Зелене - /Т-04-15/	2,3	2,3	
80	C040316	Дніпровське - Аули	3,9	3,9	
81	C040317	/Т-04-15/ - Діденкове	1,7	1,7	
82	C040318	Андріївка - /Дмитрівка - /Т-04-15//	0,7	0,7	
83	C040319	Новогригорівка - /Боровківка - Воеводівка/	3,5	3,5	
84	C040320	/Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка/ - Чепине	1,9	1,9	
85	C040321	Новомиколаївка - Братське	2	2	
86	C040322	Широке - Верхівцеве	9	9	
87	C040323	/Мишурич Ріг - Вільногірськ/ - Кущарівка	1,5	1,5	
88	C040324	Калинівка - Полівське - Адалимівка	6	6	
89	C040325	/Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка/ - Семенівка	4	4	
90	C040326	Під'їзд до с. Полівське	2,3	2,3	
91	C040327	Під'їзд до с. Домоткань	1,3	1,3	
92	C040328	Під'їзд до с. Матюченкове	1,6	1,6	
93	C040401	Дніпро до ВАТ "Чумаки"	1,4	1,4	
94	C040402	Сурське - /Р-80/	8,3	8,3	
95	C040403	/Р-80/ - Новотаромське	3,5	3,5	
96	C040404	/М-04/ - ПТФ "За мир"	1	1	

97	C040405	Новоолександрівка - Дніпрове	16,8	16,8
98	C040406	Військова частина - /М-04/	4	4
99	C040407	Полігон - /Т-04-10/	1	1
100	C040408	Дніпропетровська РЕС - /Т-04-10/	0,7	0,7
101	C040409	Аеропорт - Старі Кодаки	4,2	4,2
102	C040410	Любимівка - Придніпрянське	3,9	3,9
103	C040411	Маївка - /Дніпро - Хутірське/	9,9	9,9
104	C040412	/Дніпро - Хутірське/ - Зоря - Дачі	10,6	10,6
105	C040413	/М-04/ - зона відпочинку	5,7	5,7
106	C040414	Дніпропетровська ПТФ - /Н-31/	1,4	1,4
107	C040415	/Дніпро - Хутірське/ - ж/м Березанівка	3,9	3,9
108	C040416	Дачі - /Ігрені - Олександрівка - /М-18//	2,4	2,4
109	C040417	Соцгород - КСП "Дзержинець"	0,9	0,9
110	C040418	Василівка - /Т-04-01/	2,1	2,1
111	C040419	КСП "Науковий" - Шевченко	8,2	8,2
112	C040420	Аеропорт - Сажівка	2	2
113	C040421	Дорога - /Дніпро - Новомиколаївка - /М-04//	4,1	4,1
114	C040422	Ракшівка //Н-08/ - Волоське - Майорка/	2,4	2,4
115	C040423	Червоний Садок - //Н-08/ - Волоське - Майорка/	2,2	2,2
116	C040424	Новомиколаївка - Зелений Гай	5,9	5,9
117	C040425	Волоське - к-р Волоський	1,2	1,2
118	C040426	Степове - Партизанське	11,1	11,1
119	C040427	Горяннівське - /Н-31/	1,3	1,3
120	C040428	Під'їзд до с. Чапаї	2,6	2,6
121	C040429	Під'їзд до с. Пашена Балка	4,2	4,2
122	C040430	Під'їзд до с. Балівка	0,6	0,6
123	C040431	Під'їзд до Кам'янської ПТФ	4	4
124	C040432	Партизанське - Лобойківка	6	6
125	C040501	Іванівка - Ранній Ранок - Крибас	8	8
126	C040502	Іванівка - Ранній Ранок - Крибас	5,2	5,2
127	C040503	Софіївка - Христофорівка	6,4	6,4
128	C040504	Недайвода - Новоіванівка	8,7	8,7
129	C040505	Під'їзд до с. Новий Мир	2	2
130	C040506	Новолозуватка - Чкаловка	10,7	10,7
131	C040507	Родіонівка - Інгулець	3,7	3,7
132	C040508	/Новопетрівка - Новоганнівка - Лозуватка/ - Раєво-Олександрівка	5,9	5,9
133	C040509	/Новопетрівка - Новоганнівка - Лозуватка/ - /Н-23/	6,2	6,2
134	C040510	Р-п "Інгулецький" - //Н-23/ - Лозуватка/	1,4	1,4
135	C040511	/Н-23/ - Надія	6	6

136	C040512	Миролюбівка - Радущне	2,6	2,6	
137	C040513	Жданове - Новий Шлях	7,7	7,7	
138	C040514	Красівське - Суворовка	1,4	1,4	
139	C040515	/Кам'яне Поле - Пичугине - Суворовка - Мар'ївка/ - Новожигомир	4	4	
140	C040516	Зелене Поле - Маяк	7,1	7,1	
141	C040517	Гомельське - Калинівка	4,2	4,2	
142	C040518	Новопетрівка - Новоганнівка - Лозуватка	12,7	12,7	
143	C040519	Зоря - /ЦГЗК - Північний ГЗК/	3,5	3,5	
144	C040520	Кам'яне Поле - Пичугине - Суворовка - Мар'ївка	49	49	
145	C040521	Новоіванівка - Базарове	4,4	4,4	
146	C040522	Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка	14,5	14,5	
147	C040523	Красна Балка - Веселий Кут	15	15	
148	C040524	Птахокомплекс - Грузьке	1,4	1,4	
149	C040525	Грузьке - Анастасівка - Софіївка	8,8	8,8	
150	C040526	Лозуватка - Дружба	11,1	11,1	
151	C040527	Братсько - Семенівка - Надеждівка	1,5	1,5	
152	C040528	Новолозуватка - Грузька Григорівка	4,7	4,7	
153	C040529	/Кривий Ріг - Пичугине - Золота Поляна/ - Новомайське	4,9	4,9	
154	C040530	Павлівка - Гейківка	7	7	
155	C040531	Христофорівка - Кудашівка	4,6	4,6	
156	C040532	/Н-11/ - Новоселівка	0,6	0,6	
157	C040533	/Н-11/ - Дніпровка	1,5	1,5	
158	C040534	/Н-11/ - Червоні Поди - Садове	6,3	6,3	
159	C040535	Данилівка - /Кривий Ріг - станція Гейківка/	1,5	1,5	
160	C040536	Новогригорівка - Златоустівка	2,5	2,5	
161	C040537	/Кривий Ріг - станція Гейківка/ - Зелений Луг	1,9	1,9	
162	C040538	/Кам'яне Поле - Пичугине - Суворовка - Мар'ївка/ - Андрусівка	1,7	1,7	
163	C040539	/Кривий Ріг - станція Гейківка/ - Зелений Гай	2,5	2,5	
164	C040540	Новомар'ївка - Бурлацьке	6,7	6,7	
165	C040541	Під'їзд до с. Златопіль	1,2	1,2	
166	C040542	Під'їзд до с. Степове	1	1	
167	C040543	Під'їзд до с. Лісове	2,1	2,1	
168	C040544	Під'їзд до с. Високе Поле	2	2	
169	C040545	Під'їзд до с. Водяне	0,4	0,4	
170	C040546	Під'їзд до с. Трудове	2,5	2,5	
171	C040547	Під'їзд до с. Чабанове	7,3	7,3	

172	C040601	Кринички - Одарівка	6	6	
173	C040602	Новомилорадівка - Андріївка - Кудашівка - Потоки	27,6	27,6	
174	C040603	Нова Праця - /Т-04-32/	1,6	1,6	
175	C040604	/Василівка - Катеринопіль - Зоря/ - Привілля	1,3	1,3	
176	C040605	Трудове - Вільне	2,6	2,6	
177	C040606	Грузинівка - /Т-04-32/	2	2	
178	C040607	Удачне - Смоленка	7	7	
179	C040608	/Т-04-32/ - Тарасівка	2,5	2,5	
180	C040609	/Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка/ - Червоноіванівка	10,9	10,9	
181	C040610	Калинівка - Преображенка	4,6	4,6	
182	C040611	Козодуб - /Верхівцеве - Кринички/	3,5	3,5	
183	C040612	Червоне - /Червона Балка - Томаківка/	5,3	5,3	
184	C040613	/М-04/ - Дружба	1,8	1,8	
185	C040614	Сухий Хутір - /М-04/	4,9	4,9	
186	C040615	/Н-11/ - Черкаське	1,7	1,7	
187	C040616	Яблунове - Кринички	8,5	8,5	
188	C040617	/Н-11/ - Новокалінівка - Діброва	4,5	4,5	
189	C040618	Рогівське - /Кам'янське - Світлогірське/	3,5	3,5	
190	C040619	АТ "Агротехсервіс" - Світлогірське	3,5	3,5	
191	C040620	/Кам'янське - Світлогірське/ - Суворовське	3,1	3,1	
192	C040621	Єгорівка - Грушівка	5,1	5,1	
193	C040622	Новомиколаївка - Весела Роща - Вишневе	4,3	4,3	
194	C040623	/Н-08/ - Вишневе - Степанівка	10	10	
195	C040624	Семенівка - Котлярівка	6,8	6,8	
196	C040625	Степанівка - Новопідгірне	9	9	
197	C040626	Теплівка - /Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка/	2	2	
198	C040627	Василівка - Катеринопіль - Зоря	11,6	11,6	
199	C040628	Саксаганське - /Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве - Божедарівка/	0,8	0,8	
200	C040629	Павлівка - /Василівка - Катеринопіль - Зоря/	1,4	1,4	
201	C040630	Червоноіванівський інтернат - Червоний Став	4	4	
202	C040631	/М-04/ - Світлогірське	2,6	2,6	
203	C040632	/М-04/ - Веселе	0,8	0,8	

204	C040633	/М-04/ - Адамівка	4	4
205	C040634	Лозуватське - /Н-11/	3,1	3,1
206	C040635	Кудашівка - /Н-11/	20,2	20,2
207	C040636	Червона Балка - Томаківка	20,4	20,4
208	C040637	Маломихайлівка - Шмакове	6,9	6,9
209	C040638	Затишне - Гранітне	14,3	14,3
210	C040639	Зелений Яр - Крута Балка	4,1	4,1
211	C040640	/Н-11/ - Високе	2,1	2,1
212	C040641	Гуляйполе - Бузудуки	10,6	10,6
213	C040642	Гуляйполе - Березине	4,2	4,2
214	C040643	Бикове - Божедарівка	13,3	13,3
215	C040644	Під'їзд до с.Людмилівка	2	2
216	C040645	Під'їзд до с.Лозуватка	1,6	1,6
217	C040646	Під'їзд до с.м.т. Малософіївка	3	3
218	C040701	Гупалівка - Мусянкове - Чернеччина	9,4	9,4
219	C040702	/Гупалівка - Юр'ївка - Преображенка/ - Дмухайлівка	2,3	2,3
220	C040703	Топчино - /Т-04-13/	12,8	12,8
221	C040704	Веселе - Нововасилівка	2,8	2,8
222	C040705	Водяне - /Т-04-10/	2,7	2,7
223	C040706	Магдалинівка - Оленівка	3,2	3,2
224	C040707	Під'їзд до с.Оленівка	5,1	5,1
225	C040708	Вишневе - /Т-04-10/	9,5	9,5
226	C040709	Калинівка - /Т-04-10/	4,5	4,5
227	C040710	Кільчень - /Т-04-10/	4	4
228	C040711	Новоіванівка - /Т-04-10/	2	2
229	C040712	Гавришівка - /Станція Бузівка - Жданівка - Поливанівка/	5	5
230	C040713	Богданівка - Мар'ївка	4,6	4,6
231	C040714	Зона відпочинку - канал "Дніпро-Донбас"	4,1	4,1
232	C040715	Краснопілля - Минівка	5,8	5,8
233	C040716	Степанівка - /Т-04-12/	5,1	5,1
234	C040717	Йосипівка - /Т-04-12/	5	5
235	C040718	Тубільчансер - /Т-04-12/	2	2
236	C040719	Ковпаківка - /Т-04-12/	1,5	1,5
237	C040720	Нехвороша - Гупалівка	3	3
238	C040721	Великокозирищина - /Т-04-12/	2,4	2,4
239	C040722	Личкове - Мар'ївка	16,2	16,2
240	C040723	/Станція Бузівка - Жданівка - Поливанівка/ - Крамарка	12,9	12,9
241	C040724	Шевське - /Т-04-10/	1,4	1,4
242	C040725	Трудолюбівка - Олянівка	4,6	4,6
243	C040726	Солодовникове - Топчино	3,6	3,6
244	C040727	Тарасівка - /Т-04-13/	9,7	9,7
245	C040728	/Т-04-10/ - Дубравка	3,1	3,1

246	C040729	/Т-04-14/ - Тарасівка	4,3	4,3
247	C040730	/Т-04-10/ - Запоріжжя	5,6	5,6
248	C040731	Під'їзд до ХПП с. Личкове	1,9	1,9
249	C040801	Межова - Запорізьке	2,4	2,4
250	C040802	Межова - тваринницький комплекс	1,9	1,9
251	C040803	Маліівське - Красногорівка - Слов'янка	26,8	26,8
252	C040804	Крутоярівка - Слов'янка	10,3	10,3
253	C040805	Васильківське - Всесвятське - Преображенка	7,4	7,4
254	C040806	Попутне - /Межова - Юр'ївка/	1,9	1,9
255	C040807	/Слов'янка - Межова - Дачне/ - Аеропорт	3,5	3,5
256	C040808	/Слов'янка - Межова - Дачне/ - Чугуєве	3,8	3,8
257	C040809	Мала Покровка - Зелене	3,7	3,7
258	C040810	Полтавське - Миронове	7,4	7,4
259	C040811	Малієве - Крутоярівка - Андронівка	12,6	12,6
260	C040812	Веселе - Райполе	13,7	13,7
261	C040813	Новоолександрівка - Новопідгородне	7,4	7,4
262	C040814	Українка - Новолозуватівка	2,6	2,6
263	C040815	/Т-04-06/ - Біляківка	10,6	10,6
264	C040816	Олександрівка - /Т-04-06/	1,6	1,6
265	C040817	Василівка - /Т-04-06/	2	2
266	C040818	Веселе - /Межова - Чаус/	0,6	0,6
267	C040819	Антонівське - Федорівське	6,8	6,8
268	C040820	Богданівка - Тарасівка - насосна станція	10,1	10,1
269	C040821	Володимирівка - Демурино	2,1	2,1
270	C040822	Муравка - Новопавлівка - Філія	16,8	16,8
271	C040823	Новопавлівка - сирцех	1,8	1,8
272	C040824	Під'їзд до с. Іванівка	0,9	0,9
273	C040825	Під'їзд до с. Юр'ївка	1,5	1,5
274	C040826	Під'їзд до елеватора і бурякопункту в с.м.т. Демурино	0,6	0,6
275	C040827	Під'їзд до Межівського сирзаводу	1,8	1,8
276	C040828	Під'їзд до с. Слов'янка	1,8	1,8
277	C040829	/Т-04-28/ - Межова	1,2	1,2
278	C040901	/Миронівка - Шолохове/ - Степове	6,2	6,2
279	C040902	Межуївка - Лошкарівка	1,6	1,6
280	C040903	Хмельницьке - Таврійське	9,3	9,3
281	C040904	/Т-04-32/ - Зелене	1,5	1,5
282	C040905	Криничувате - Охотниче - Менделєєвка	10,5	10,5
283	C040906	Веселе - Томаківське - Охотниче	5,6	5,6

284	C040907	/Змагання - Лебединське/ - Пахар	2,3	2,3
285	C040908	Олександрівка - Криничувате	3,4	3,4
286	C040909	Головкове - Христофорівка	3,2	3,2
287	C040910	Сорочине - Звізда - Павлопілля	8,3	8,3
288	C040911	Лебединське - Змагання	8,7	8,7
289	C040912	Максимівка - Олександропіль	5,5	5,5
290	C040913	Веселе - Бекетівка - Чистопіль	11,9	11,9
291	C040914	Високопіль - /Новоселівка - Чистопіль - Новоіванівка/	5	5
292	C040915	Миронівка - Шолохове	11,4	11,4
293	C040916	/Високе - Чкалове/ - Східне	2,3	2,3
294	C040917	Західне - /Високе - Чкалове/	1,6	1,6
295	C040918	Старозаводське - Приміське	8	8
296	C040919	/Н-23/ - Мусіївка	2,3	2,3
297	C040920	Чортомлик - /Н-23/	1,6	1,6
298	C040921	/Н-23/ - Олексіївка	4,8	4,8
299	C040922	Під'їзд до с.Лукиївка	4	4
300	C040923	Під'їзд до с. Воляне	2	2
301	C040924	Під'їзд до с. Капулівка	1,2	1,2
302	C041001	/Т-04-10/ - Хуторо-Губиниха - Мар'янівка	16	16
303	C041002	Затишне - /Малоандріївка - /Т-04-13//	2,4	2,4
304	C041003	Миколаївка - Губиниха	11,4	11,4
305	C041004	Мирне - /Новомосковськ - Королівка/	3,4	3,4
306	C041005	/Новомосковськ - Королівка - цегельний завод/ - /М-18/	3,5	3,5
307	C041006	Свічанівка - /Вишневе - Перещепинський елеватор - /М-18//	0,9	0,9
308	C041007	Вишневе - Перещепинський елеватор - /М-18/	7,6	7,6
309	C041008	База відпочинку - Пішанка	4,4	4,4
310	C041009	Миролюбівка - /М-18/	6,8	6,8
311	C041010	Стара слобода - Орлівщина	2,4	2,4
312	C041011	/М-18/ - ЛТО Хащеве	7,2	7,2
313	C041012	Голубівка - Гнатівка	14	14
314	C041013	Ягідне - /М-18/	4,2	4,2
315	C041014	Р-п "Поляна" - Знаменівка - /М-04/	8,6	8,6
316	C041015	Рівне - Багате	4,8	4,8
317	C041016	Комбикормовий завод - /М-18/	1,4	1,4
318	C041017	Перещепине - Олександрія	3,5	3,5
319	C041018	Миролюбівка - Голубівка	4,3	4,3
320	C041019	Веселе - /Павлоград - Надеждівка - Голубівка/	1,2	1,2
321	C041020	Хутір Іліча - Попасне	3,8	3,8

322	C041021	/Павлоград - Надеждівка - Голубівка/ - Івано-Михайлівка	9,3	9,3
323	C041022	Губининський елеватор - /Т-04-13/	0,4	0,4
324	C041023	Губиниха - Мар'янівка	10,9	10,9
325	C041024	//Т-04-10/ - Хуторо-Губиниха - Мар'янівка/ - Новоскотувате	5,5	5,5
326	C041025	//Т-04-10/ - Хуторо-Губиниха - Мар'янівка/ - Скотувате	2,9	2,9
327	C041026	База відпочинку - Орлівщина - Піщанка	11,1	11,1
328	C041027	КСП " Україна " - /М - 04/	4,7	4,7
329	C041028	Новотроїцьке - з-д Мінводи - /М-04/	5	5
330	C041029	Перещепинський інкубатор - /Т-04-12/	0,6	0,6
331	C041030	Піщанка - Новоселівка - Соколове	16,3	16,3
332	C041031	Під'їзд до бурякоприймального пункту с.Перещепине	1,5	1,5
333	C041032	Під'їзд до с. Тарасівка	1	1
334	C041033	Під'їзд до СГЦ	0,8	0,8
335	C041034	Під'їзд до с.Воскресенівка	1,4	1,4
336	C041101	Підлісне - /Новов'язівське - Кочережки - Булахівка - /М-04//	1,7	1,7
337	C041102	Межиріч - Новоселівське	1,7	1,7
338	C041103	Новомиколаївське - /ДОТ - Вербки - Степ - Нова Русь/	7,7	7,7
339	C041104	Карабинівка - /М-04/	1,4	1,4
340	C041105	Миколаївка Друга - Кохівка	3,6	3,6
341	C041106	Червона Нива - Межиріч	3	3
342	C041107	/М-04/ - Червона Долина	0,9	0,9
343	C041108	//М-04/ - Козачий Гай/ - Лиманське	2,1	2,1
344	C041109	/М-04/ - Дачне	16,2	16,2
345	C041110	Богуслав - /М-04/	1,2	1,2
346	C041111	Тернівка - КСП "Павлоградський"	2,2	2,2
347	C041112	//М-04/ - Дачне/ - Домаха	3,9	3,9
348	C041113	/Петропавлівка - Сонцеве - Богданівка/ - Мерцалівка	1,0	1,0
349	C041114	Під'їзд до с. Новоолександрівське	4,6	4,6
350	C041115	Під'їзд до с. Богданівка	0,8	0,8
351	C041201	Плавещина - /Т-04-12/	4,6	4,6
352	C041202	/Петриківка - Шульгівка/ - Судівка	6,2	6,2
353	C041203	Чаплинка - Улянівка	11	11
354	C041204	Кулшеве - /Т-04-14/	8	8
355	C041205	КСП ім.Суворова - Петриківка - Сотницьке	8,6	8,6
356	C041206	Іванівка - Радісне - /Т-04-12/	17,8	17,8

357	C041207	/Петриківка - Шульгівка/ - Гречане	3,5	3,5
358	C041208	Улянівка - /Дніпро - Хутірське/	1,9	1,9
359	C041209	Під'їзд до с. Шульгівка	3,4	3,4
360	C041210	Під'їзд до АБЗ райавтодору	1,1	1,1
361	C040432	Партизанське - Лобойківка	4,4	4,4
362	C041301	Водяне - Хороше - Шевченкове	28,1	28,1
363	C041302	Бажани - /М-04/	1,8	1,8
364	C041303	Мар'їна Роща - Петрівка - /Петропавлівка - Сонцево - Богданівка/	16,6	16,6
365	C041304	Олександрівка - Богинівка	4,2	4,2
366	C041305	Старий Колодязь - /Петропавлівка - Олександропіль - Веселе/	9,5	9,5
367	C041306	Осадче - Олександропіль	6,3	6,3
368	C041307	/Веселе - Олександропіль - Петропавлівка/ - Самарське	1,3	1,3
369	C041308	Озерне - /Веселе - Олександропіль - Петропавлівка/	1,6	1,6
370	C041309	Олександропіль - Мар'янка	19	19
371	C041310	Новоселівка - Зелений Гай	3,3	3,3
372	C041311	Товсте - Успенівка	1,6	1,6
373	C041312	Вереміївка - Васиївка	2,7	2,7
374	C041313	/Олександропіль - Мар'янка/ - Новохорошевське	10	10
375	C041314	Хороше - Причепилівка	1,8	1,8
376	C041315	Нововербське - Богдано - Вербки	6,8	6,8
377	C041316	Зелений Гай - /Петропавлівка - Сонцево - Богданівка/	1,8	1,8
378	C041317	Запоріжжя - Русаконе - Васильківське	9	9
379	C041318	Під'їзд до АФ "Нібас"	1,3	1,3
380	C041319	Об'їзд с. Троїцьке	1,3	1,3
381	C041320	Під'їзд до с. Васюківка	2,4	2,4
382	C041321	Під'їзд до с. Троїцьке	1,7	1,7
383	C041322	Під'їзд до хім. складів	1,4	1,4
384	C041323	Під'їзд до с. Новопричепилівка	1,5	1,5
385	C041324	Під'їзд до ХПП с. Дмитрівка	1	1
386	C041401	Покровське - ХПП	0,5	0,5
387	C041402	Садове - Зарічне	3,3	3,3
388	C041403	/Н-15/ - Чорненкове	4,5	4,5
389	C041404	Вільне - Андріївка	6,4	6,4
390	C041405	Чорненкове - Левадне	1,8	1,8
391	C041406	/Т-04-01/ - Отрішки	11,5	11,5
392	C041407	Олександрівка - Добропасове	6,9	6,9
393	C041408	Водяне - Нововодяне	3,3	3,3
394	C041409	Відрадне - Зелений Гай	3,9	3,9

395	C041410	/Олександрівка - Вишневе / - Новоолександрівка	3,6	3,6	
396	C041411	Добропасове - Коломійці	4	4	
397	C041412	Гапоно-Мечетне - Ораи	5,5	5,5	
398	C041413	Мечетне - Кривобокове - Ораи	9,2	9,2	
399	C041414	//Н-15/ - Коломійці - Вербове / - Вовче	2,3	2,3	
400	C041415	Олексіївка - Орестопіль	7,3	7,3	
401	C041416	Маломихайлівка - //Дмитрівка - Зелений Гай - Гаврилівка/	6,5	6,5	
402	C041417	Степове - Березове	3,9	3,9	
403	C041418	Великомихайлівка - зона відпочинку	4,6	4,6	
404	C041419	Великомихайлівка - Маліївка	14,6	14,6	
405	C041420	/Великомихайлівка - зона відпочинку/ - Лісне	4,6	4,6	
406	C041421	Соснівка - Вороне	4,5	4,5	
407	C041422	Березове - Тернове	2,8	2,8	
408	C041423	/Тернове - Запорізьке / - Новогеоргіївка	3	3	
409	C041424	Январське - Воскресінка	2,1	2,1	
410	C041425	Петриків - Водяне	5,5	5,5	
411	C041426	Дрозди - Зарічне	2,2	2,2	
412	C041427	Мечетне - Великомихайлівка	14	14	
413	C041428	/Н-15/ - Коломійці - Вербове	19,4	19,4	
414	C041429	Олександрівка - рай ШРБУ	1,5	1,5	
415	C041430	/Великомихайлівка - Маліївка / - Березове	8,7	8,7	
416	C041431	Олександрівка - Вишневе	10,2	10,2	
417	C041432	/Н-15/ - Новоскелювате	1	1	
418	C041433	Братське - Зарічне	4,7	4,7	
419	C041434	Тернове - Запорізьке	3,6	3,6	
420	C041435	Вишневе - Привілля	2,3	2,3	
421	C041436	Новогеоргіївка - Темирівка	2,6	2,6	
422	C041437	Єгорівка - Першотравневе	5,5	5,5	
423	C041501	Лихівка - Байдаківка - Чистопіль	34,8	34,8	
424	C041502	Комісарівка - /П'ятихатки - Лозуватка - /Мишурич Ріг - Вільногірськ//	5,7	5,7	
425	C041503	Богдано - Надєждівка - /Р-74/	1,5	1,5	
426	C041504	Червона Поляна - Мар'янівка	11,3	11,3	
427	C041505	Миколаївка - Липове - Верхньокам'янисте	21,3	21,3	
428	C041506	/Лихівка - Золотницьке / - Малі Лозки	2,8	2,8	
429	C041507	Виноградівка - Новоукраїнка	15,8	15,8	

430	C041508	Плоске - Олександро-Григорівка - /Мишурич Ріг - Вільногірськ/	15,5	15,5
431	C041509	Райдужне - /Мишурич Ріг - Вільногірськ/	2,1	2,1
432	C041510	/Березняки - Байдаківка - Лозуватка - Долинське/ - Червоний Яр	6,9	6,9
433	C041511	Ровеньки - Трудодобівка - Запоріжжя	8,6	8,6
434	C041512	Веселий Поділ - Нововасилівка	9,3	9,3
435	C041513	Калинівка - Культура - /Р-74/	6,3	6,3
436	C041514	Зелений Луг - Зоря	2,9	2,9
437	C041515	Петрівка - /М-04/	1,5	1,5
438	C041516	Миродобівка - /Р-74/	4,2	4,2
439	C041517	/Р-74/ - Красна Воля	2	2
440	C041518	Саксагань - Чумаки	7,3	7,3
441	C041519	/П'ятихатки - Івашинівка - /Т-04- 19// - Демурино - Варварівка	11,3	11,3
442	C041520	Галина Лозуватка - Чигринівка	4,4	4,4
443	C041521	Під'їзд до с. Григорівка	1	1
444	C041522	Під'їзд до с. Суханівка	3,8	3,8
445	C041523	Під'їзд до с. Терно-Лозуватка	0,8	0,8
446	C041524	Під'їзд до с. Новоіванівка	2,8	2,8
447	C041601	Синельникове - Парне	3,5	3,5
448	C041602	Сад - /Т-04-01/	1,6	1,6
449	C041603	Іларіонове - Знаменівське	9,1	9,1
450	C041604	Олександропіль - Обоянівське	6,6	6,6
451	C041605	Дубо-Осокорівка - станція Івківка	13,2	13,2
452	C041606	Лозуватка - /М-18/	2,6	2,6
453	C041607	/М-18/ - Хорошеве	1,6	1,6
454	C041608	Надеждівка - Кам'януватка	1,7	1,7
455	C041609	/Василівка-на-Дніпрі - Гірки - Бурханівка - /Синельникове- Славгород// - Надеждине	2,9	2,9
456	C041610	Троїцьке - Мажари - Шевченківське	9,4	9,4
457	C041611	Калинівське - /Синельникове - Миродобівка - Терса/	1,5	1,5
458	C041612	Садове - Гострий Камінь	8,8	8,8
459	C041613	Луб'янка - Вишневецьке	4	4
460	C041614	Дніпровське - Котлярівське	4,4	4,4
461	C041615	Заяче - Терса - Партизани - Новий Посьолок	14,6	14,6
462	C041616	Майське - Нове	3,5	3,5
463	C041617	/Дороге - Дерезувате/ - Широкосмоленка - Лугове	5,4	5,4
464	C041618	Тернове - /Т-04-16/	1,6	1,6
465	C041619	/Т-04-16/ - Красне	1,5	1,5

466	C041620	//М-04/ - Козачий Гай/ - Романівка - /Т-04-16/	7	7	
467	C041621	Зайцеве - Калинівка	3,4	3,4	
468	C041622	Новопавлоградське - Старовишневецьке	8,7	8,7	
469	C041623	Богуславка - /Т-04-01/	6	6	
470	C041624	/Т-04-01/ - Мар'ївка - Раково	14,5	14,5	
471	C041625	/Т-04-01/ - Роздори	1,6	1,6	
472	C041626	//Т-04-08 - Мар'ївка/ - Писарівка	3,6	3,6	
473	C041627	/Діброва - /М-18// - Воронівка	4,5	4,5	
474	C041628	/Синельникове - Запорожець/ - Панасівка	2,7	2,7	
475	C041629	Панасівка - /Дубо-Осокорівка - станція Івківка/	2,8	2,8	
476	C041630	Березнуватка - /Синельникове - Миролюбівка - Терса/	2,4	2,4	
477	C041631	Грякувате - /Василівка-на-Дніпрі - Гірки - Бурханівка - /Синельникове-Славгород//	3	3	
478	C041632	Новоолександрівка - Гірки	2,9	2,9	
479	C041633	Володимирівське - /Василівка-на-Дніпрі - Гірки - Бурханівка - /Синельникове - Славгород//	3	3	
480	C041634	Василівка - Михайлівка	2,6	2,6	
481	C041635	/Дніпровське - Котлярівське/ - Рудево-Миколаївка	3,2	3,2	
482	C041636	Варварівка - Зелене	1,7	1,7	
483	C041637	Ненаситець - Воронове	6	6	
484	C041638	Новоолександропіль - /Синельникове - Славгород/	5	5	
485	C041639	Новоолександрівське -Тургенівка	5,6	5,6	
486	C041640	/Синельникове - Славгород/ - Польове	4,6	4,6	
487	C041641	Під'їзд до с. Морозівське	2,2	2,2	
488	C041642	Під'їзд до с. Георгіївка	0,8	0,8	
489	C041643	Під'їзд до с. Новоолександрівка	3,9	3,9	
490	C041644	Під'їзд до с. Новомиколаївка	2,4	2,4	
491	C041645	Під'їзд до с. Очеретувате	0,9	0,9	
492	C041646	Під'їзд до с. Пристені	1	1	
493	C041647	Під'їзд до с. Павлівка	1,1	1,1	
494	C041648	Під'їзд до с. Мар'ївка	1,8	1,8	
495	C041649	Шахтарське - Мар'ївка	1,3	1,3	
496	C041701	Солоне - Гончарка	4,3	4,3	
497	C041702	Іверське - Осипенко	9,9	9,9	
498	C041703	Карайкове - /Якимівка - Сурсько-Михайлівка/	2,6	2,6	
499	C041704	Грушівка - Березнуватівка	4,5	4,5	

500	C041705	Мирне - Павлівка	3,5	3,5	
501	C041706	Михайлівка - /Т-04-20/	8,2	8,2	
502	C041707	Письмечеве - /Т-04-20/	2	2	
503	C041708	Новопокровка - Товариський Труд	2,8	2,8	
504	C041709	Григорівка - Тракторне - /Р-73/	5	5	
505	C041710	Любов - Перше Травня	3	3	
506	C041711	Панькове - /Н-08/	2,9	2,9	
507	C041712	Новоселівка - Червонокам'яне	2,3	2,3	
508	C041713	Широкополе - Любимівка	5,3	5,3	
509	C041714	Антонівка - Василівка	4,2	4,2	
510	C041715	Новотарасівка - Маяк	2,6	2,6	
511	C041716	Звонецьке - //Н-08/ - Микільське-на-Дніпрі/	10,3	10,3	
512	C041717	Межове - Березнуватівка	4,4	4,4	
513	C041718	Звонецький Хутір - //Н-08/ - Микільське-на-Дніпрі/	3,1	3,1	
514	C041719	Березнуватівка - Константинівка	4,4	4,4	
515	C041720	Олексіївка - Микільське-на-Дніпрі	3,1	3,1	
516	C041721	Трудолюбівка - Микільське	2,2	2,2	
517	C041722	Калинівка - Вовниги	5,1	5,1	
518	C041723	Калинівка - Гроза	2	2	
519	C041724	Калинівка - Башмачка - Кам'яно-Зубилівський кар'єр	7,8	7,8	
520	C041725	Голубинівка - Промінь	1,4	1,4	
521	C041726	Дальне - Новопокровка	13,1	13,1	
522	C041727	Малинове - Дружелюбівка	4,8	4,8	
523	C041728	Барвінок - Хижине	6,4	6,4	
524	C041729	Томаківка - Новомар'ївка	5,6	5,6	
525	C041730	Пшеничне - Григорівка	18	18	
526	C041731	Незабудине - Тихе	15,6	15,6	
527	C041732	Багате - Водяне	7,1	7,1	
528	C041733	Бутовичівка - Новоандріївка	7,9	7,9	
529	C041734	Розтання - /Солоне - Лошкарівка/	1,9	1,9	
530	C041735	Миколо-Мусіївка - Миропіль - Олександрівка	9,6	9,6	
531	C041736	Тихе - Долинське	3,6	3,6	
532	C041737	Новопокровка - Павлівка - Квігуче	11,8	11,8	
533	C041738	Багате - Малозахарине	8,6	8,6	
534	C041739	Під'їзд до ХПП Незабудине	3	3	
535	C041740	Під'їзд до с. Петрівське	2	2	
536	C041741	Під'їзд до ПТФ "Молодіжний"	2,2	2,2	
537	C041801	Софіївка - Володимирівка - Непереможне	25,8	25,8	
538	C041802	Володимирівка - Райполе	8,4	8,4	
539	C041803	Водяне - Сергіївка - Мар'є-Дмитрівка - Червоний Яр	26,5	26,5	
540	C041804	/Т-04-19/ - Макорти - Андріївка	4	4	

541	C041805	/Т-04-19/ - Андріївка - Южне	12,4	12,4
542	C041806	Лісосклад станції Девладове - /Т-04-19/	1,3	1,3
543	C041807	/Н-11/ - Олексіївка	7,7	7,7
544	C041808	Новохортиця - Вишневе	6,7	6,7
545	C041809	Павлівка - /Т-04-19/	2,3	2,3
546	C041810	Явдохівка - /Т-04-19/	1,3	1,3
547	C041811	/Братське - Софіївка - /Н-11// - Т-04-19	1,5	1,5
548	C041812	/Братське - Софіївка - /Н-11// - /Софіївка - Володимирівка - Непереможне/	1,5	1,5
549	C041813	/Братське - Софіївка - /Н-11// - комбікормовий завод	1	1
550	C041814	Новонітебське - Нові Конна	6,3	6,3
551	C041815	Михайлівка - Петрове - Братська Могіла	10,1	10,1
552	C041816	Новоподільське - /Т-04-19/	5,7	5,7
553	C041817	Жовте - Миколаївка	15,5	15,5
554	C041818	Нововасилівка - Тернуватка	8	8
555	C041819	Назарівка - /Т-04-32/	5,9	5,9
556	C040520	Кам'яне Поле - Пичугине - Суворовка - Мар'ївка	4,3	4,3
557	C041821	Нова Зоря - Олександрівка	10,3	10,3
558	C041822	Любе - /Софіївка - Перше Травня - станція Милорадове/	1,3	1,3
559	C041823	/Н-11/ - Любимівка - /Н-11/	1,8	1,8
560	C041824	/Н-11/ - /Софіївка - Володимирівка - Непереможне/	7	7
561	C041825	Широке - Тарасівка	4,3	4,3
562	C041826	Трудолюбівка - /Н-11/	4,1	4,1
563	C041827	Петрівка - /Т-04-32/	1,4	1,4
564	C041828	/Н-11/ - Новопетрівка	2,6	2,6
565	C041829	Кам'янка - Ізлучисте	4,8	4,8
566	C041830	Українка - Петропавлівка	6,3	6,3
567	C041831	Під'їзд до с. Олексіївка	1	1
568	C041832	/Т-04-34/ - Сергіївка	0,8	0,8
569	C041901	Томаківка - Олександрівка - /Р-73/	12,7	12,7
570	C041902	Крутенське - Червоний Яр - /Р-73/	11,3	11,3
571	C041903	КСП "Победа" - /Т-04-20/	3,8	3,8
572	C041904	КСП "Родина" - /Мирове - Топила - Весела Федорівка/	1,4	1,4
573	C041905	/Т-04-20/ - Катюшине	2,1	2,1
574	C041906	Шахта №7 - /Т-04-20/	8,9	8,9
575	C041907	Запорізьке - Запорізька Балка	10,2	10,2
576	C041908	Вищегарасівка - рибколгосп "Дружба"	2	2

577	C041909	/Т-04-20/ - Новопавлівка	3,9	3,9
578	C041910	Новокраснопілля - Краснопілля	2,1	2,1
579	C041911	/Р-73/ - Баркове	4,7	4,7
580	C041912	Бройлерна ф-ка - Преображенка	7,2	7,2
581	C041913	Зелений Гай - Веселий Яр - Широке	6	6
582	C041914	Михайлівка - /Н-23/	5,5	5,5
583	C041915	/Н-23/ - Гарбузівка	1,3	1,3
584	C041916	Степанівка - Високе	2,1	2,1
585	C041917	Мирове - Топила - Весела Федорівка	8	8
586	C041918	Мирове - сільхозтехніка	2,6	2,6
587	C041919	Новомихайлівка - Запорізька Балка	1,5	1,5
588	C041920	/Мирове - Високе - /Н-23// - Глухе - Новокиївка	20,9	20,9
589	C041921	/Запорізьке - Запорізька Балка/ - Виводове	4,1	4,1
590	C041922	Запорізька Балка - Ганнівка	2,3	2,3
591	C041923	Під'їзд до с. Новокам'янка	1,7	1,7
592	C041924	Під'їзд до с. Вільне	1,6	1,6
593	C041925	Під'їзд до с. Маяк	1,5	1,5
594	C041926	Під'їзд до с. Прогрес	2,7	2,7
595	C042001	Царичанка - Лисківка - Калинівка - Прядівка (з під'їздом до с.Калинівка -1,4 км)	16,1	16,1
596	C042002	Дашківка - Рибалки - Китайгород	12,4	12,4
597	C042003	Щербинівка - Рудка	5,8	5,8
598	C042004	Селянівка - Дубове - Турове	7,3	7,3
599	C042005	Дубове - Турове	2,9	2,9
600	C042006	Івано-Яризівка - Вербове	2,4	2,4
601	C042007	/Михайлівка - Бабайківка - Івано-Яризівка/ - Кушівка	2,1	2,1
602	C042008	/Михайлівка - Бабайківка - Івано-Яризівка/ - Преображенка	5,6	5,6
603	C042009	Могилів - Новопідкряж	5,6	5,6
604	C042010	Гнатівка - Червона Орілька - Михайлівка	6	6
605	C042011	Рудка - Цибульківка - Єгорине	10,3	10,3
606	C042012	Бабайківка - /Михайлівка - Бабайківка - Івано - Яризівка/	2,1	2,1
607	C042013	Ненадівка - Юр'ївка	4,6	4,6
608	C042014	Семенівка - /Ненадівка - Юр'ївка/	2,3	2,3
609	C042015	Заорілля - /Гнатівка - Червона Орілька - Михайлівка/	1,4	1,4
610	C042016	Андріївка - Залелія - Ляшківка - Рибалки	24,6	24,6
611	C042017	Лозоватка - Помазанівка	3,2	3,2

612	C042018	Ляшківка - Назаренки - Шарівка	4,2	4,2	
613	C042019	Китайгород - Цибульківка - Молодіжне	19,7	19,7	
614	C042020	Новопідкряж - Супина - /Н-31/	6	6	
615	C042021	Під'їзд до с. Рибалки	2,1	2,1	
616	C042022	Під'їзд до с. Могилів	2,4	2,4	
617	C042023	Під'їзд до с. Могилів-2	2,3	2,3	
618	C042101	Широке - Лісгосп	3,2	3,2	
619	C042102	Новомалинівка - //Н-11/ - аеропорт/	2,6	2,6	
620	C042103	Мирне - Інгалець	15,7	15,7	
621	C042104	Розівка - ІНГЗК	11,4	11,4	
622	C042105	Новомалинівка - Зелений Став - Широка Долина - Зелене	19,2	19,2	
623	C042106	Шведове - //Н-11/ - аеропорт/	1,8	1,8	
624	C042107	Явдотівка - Карпівка	10,9	10,9	
625	C042108	Веселий Став - Андріївка	6,4	6,4	
626	C042109	Новокурське - /Широке - Шестірна - Заградівка/	4,2	4,2	
627	C042110	Радевичеве - /Широке - Шестірна - Заградівка/	2	2	
628	C042111	/Широке - Шестірна - Заградівка/ - Надія	2,4	2,4	
629	C042112	Червоний Ранок - /Н-11/	4,8	4,8	
630	C042113	/Н-11/ - Макарівка	1,4	1,4	
631	C042114	Курганка - Нове	4,1	4,1	
632	C042115	Миролюбівка - Олександрівка	13,2	13,2	
633	C042116	Миролюбівка - Свистунове	2,6	2,6	
634	C042117	Гречані Поди - Озерне	17,6	17,6	
635	C042118	/Кривий Ріг - Інгалець/ - Стародобровільське	1,1	1,1	
636	C042119	Новоселівка - Інгалець - /Р-74/	8,1	8,1	
637	C042120	Полтавка - /Новомалинівка - Зелений Став - Широка Долина - Зелене/	2,1	2,1	
638	C042121	Яблунове - Червоне - //Н-11/ - аеропорт/	4,2	4,2	
639	C042122	Нове Життя - /Т-04-11/	2,4	2,4	
640	C042123	Подове - /Т-04-11/	0,9	0,9	
641	C042124	Новомалинівка - Цвіткове - Карпівка	5,9	5,9	
642	C042125	ХПП - Карпівка - Зелений Гай	11,1	11,1	
643	C042126	Олександрія - Тихий Став	6,2	6,2	
644	C042127	/Явдотівка - Карпівка/ - Плугатар	1,4	1,4	
645	C042128	Подидар - Кравці	0,9	0,9	
646	C042129	Надія - Новоукраїнка	5,6	5,6	
647	C042130	Радевичеве - Могилівка	6,1	6,1	
648	C042131	ІНГЗК - /Веселий Став - Андріївка/	1	1	

649	C042132	Дачне - Кошове	8,5	8,5	
650	C042133	Заберіжжя - Городуватка	5,1	5,1	
651	C042134	Шерстірня - Ганнівка	5,4	5,4	
652	C042135	Об'їзд с.м.т. Широке	1	1	
653	C042136	Дем'янівка - Широка Дача	3,1	3,1	
654	C042137	Під'їзд до с.Зелений Став	1	1	
655	C042138	Під'їзд до с.Інгулець	1	1	
656	C042139	Під'їзд до с.Красний Під	0,6	0,6	
657	C042140	Під'їзд до с.Пологи	0,5	0,5	
658	C042141	//Н-11/ - аеропорт/ - ІНГЗК	1,8	1,8	
659	C042142	Могилівка - Андріївка	1,9	1,9	
660	C042201	П'ятихатки - Преображенка	16,1	16,1	
661	C042202	Чернявщина - Терни	10	10	
662	C042203	Під'їзд до с.Терни	0,8	0,8	
663	C042204	Сокільське - Улянівка	2,2	2,2	
664	C042205	/Т-04-12/ - Кіндратівка	4,1	4,1	
665	C042206	/Р-51/ - Васиївка	2	2	
666	C042207	Федорівське - Новоіванівське	6,8	6,8	
667	C042208	Варламіївка - /Р-51/	0,5	0,5	
668	C042209	Дубове - Водяне	6,8	6,8	
669	C042210	/Шандрівка - Варварівка - Івано-Межиріцьке - Новогригорівка/ - Зарічне	3,4	3,4	
670	C042211	/Шандрівка - Варварівка - Івано-Межиріцьке - Новогригорівка/ - Широка Балка	4,7	4,7	
671	C042212	Весела Гірка - /Шандрівка - Варварівка - Івано-Межиріцьке - Новогригорівка/	1,8	1,8	
672	C042213	Долина - /Вербуватівка - Нижнянка/	2,5	2,5	
673	C042214	Вербуватівка - Нижнянка	6,6	6,6	
674	C042215	Під'їзд до с.Чаплинка	0,5	0,5	
675	C042216	Під'їзд до бази Юр'ївського райавтодору	1,3	1,3	
676	C042217	Лимацьке - Жемчужне	0,8	0,8	
		Усього районних доріг	3620,4	3620,4	

№№ з/п	індекс дороги	Найменування автомобільних доріг	протяжність, км		
			всього	з твердим покриттям	грунт.
1	0040101	Апостолове - Грушівка	26,0	26	
2	0040102	Апостолове - Перше Травня - /Н-23/	7,7	7,7	
3	0040103	Вільне - Михайлівка - Кам'янка - Шолохове	32,4	32,4	
4	0040104	Зеленодольск - Велика Костромка	5	5	
5	0040106	Жовте - Станція Жовтокам'янка	2,8	2,8	

6	0040107	Тарасо-Григорівка - станція Павлопілля - Приют	7,3	7,3
7	0040908	Шолохове - Токівське - Мар'янське	18,7	18,7
8	0040509	Новопілля - Красівське - Веселе - Вільне - Солдатське	16,6	16,6
9	0040110	Українка - Зеленодольск	4,8	4,8
10	0040201	Васильківка - Миколаївка	24,5	24,5
11	0040202	Васильківка - Чаплине	18,9	18,9
12	0040203	Васильківка - Письменне	14,2	14,2
13	0040204	Дубовики - Шевченкове - Чаплине	12,6	12,6
14	0041305	Дмитрівка - Добровілля - /Васильківка - Миколаївка/	12,6	12,6
15	0040206	Під'їзд до с.м.т. Васильківка	4,9	4,9
16	0040301	Верхньодніпровськ - Боровківка - Доброгірське	29	29
17	0040303	Верхньодніпровськ - санаторій "Славутич"	2,1	2,1
18	0040304	Верхівцеве - Червоноіванівка - Кринички	3,4	3,4
19	0040305	Дмитрівка - /Т-04-15/	10	10
20	0040306	Боровківка - станція Воєводівка	8	8
21	0040307	/Н-08/ - Дніпровське	3,2	3,2
22	0040308	Мости - Ганнівка	3,7	3,7
23	0040309	/Н-08/ - Заріччя	2,4	2,4
24	0040310	Томаківка - Боровківка - Верхівцеве	12,8	12,8
25	0040401	/Н-08/ - Волоське - Майорка	15,3	15,3
26	0040402	Станція Сухачівка - Горького	9,4	9,4
27	0040603	/Верхівцеве - Кринички - Семенівка - Новоселівка/ - Миколаївка	15	15
28	0040404	/Чаплі - Любимівка - Перше Травня/ - /Діброва - /М-18//	15,6	15,6
29	0040406	Під'їзд до станції Сурське	0,3	0,3
30	0040407	Правий місцевий проїзд по м. Підгородне	2,5	2,5
31	0040408	Лівий місцевий проїзд по м. Підгородне	2,5	2,5
32	0040409	Під'їзд до с. Новомиколаївка	1,9	1,9
33	0040501	Кривий Ріг - станція Гейківка	14,7	14,7
34	0040502	Кривий Ріг - Пичугине	6,4	6,4
35	0040503	/Н-23/ - Лозуватка	6,8	6,8
36	0040504	Лозуватка - станція Грекувата	5,7	5,7
37	0040505	Веселі Терни - Широке - Златоустівка	30,4	30,4
38	0040506	Веселі Терни - /Т-04-19/	6,2	6,2
39	0040507	Тернівка - Софіївка - /Кривий Ріг - станція Гейківка/	24,9	24,9
40	0041508	Мар'янівка - станція Савро	3,7	3,7
41	0040509	Новопілля - Красівське - Веселе - Вільне - Солдатське	21,9	21,9
42	0041510	Вершинне - станція Савро - Гомельське - Червоне	8,2	8,2
43	0040511	/Н-23/ - Вільне	3,3	3,3

44	0040601	Аули - /Н-08/	0,9	0,9
45	0040602	//М-04/ - Промінь/ - /Т-04-20/	18	18
46	0040603	/Верхівцеве - Кринички - Семенівка - Новоселівка/ - Миколаївка	20	20
47	0040304	Верхівцеве - Червоноіванівка - Кринички	25,3	25,3
48	0040605	Адамівка - Калинівка - Болтишка	14	14
49	0040606	Об'їзд с.м.т. Кринички	1,8	1,8
50	0040607	Лівий місцевий проїзд в с. Світлогірське	2	2
51	0040608	Правий місцевий проїзд в с. Світлогірське	0,6	0,6
52	0040701	Топчино - /Станція Бузівка - Жданівка - Поливанівка/	21,9	21,9
53	0040702	/Т-04-14/ - Іванівка	15,3	15,3
54	0040703	Минівка - Дмухайлівка	15,4	15,4
55	0040704	Станція Бузівка - Жданівка - Поливанівка	40,5	40,5
56	0040705	/Т-04-13/ - Жданівка - станція Кільчень - /М-18 /	26,4	26,4
57	0040706	Гупалівка - Юр'івка - Преображенка	6,6	6,6
58	0040707	Малоандріївка - /Т-04-13/	13,3	13,3
59	0040708	Гупалівка - Дмухайлівка - Магдалинівка	23,3	23,3
60	0040709	Під'їзд до с.Казначейка	2,2	2,2
61	0040801	Межова - Вознесенське - Новогригорівка - Юр'івка	29,3	29,3
62	0040802	Межова - Богданівка - Чаус	19,2	19,2
63	0040803	Райполе - /Т-04-06/	2,2	2,2
64	0040804	/Дмитрівка - Зелений Гай - Гаврилівка/ - Демурино	1,5	1,5
65	0041405	Гаврилівка - Іванівка - Новопавлівка	17,6	17,6
66	0041306	Лозове - Новотроїцьке - /Т-04-06/	8,9	8,9
67	0040807	Під'їзд до с.м.т. Межова	4,1	4,1
68	0040901	Нікополь - Приміське	2,5	2,5
69	0040902	Новософіївка - Чистопіль - Новоіванівка	21,8	21,8
70	0040103	Вільне - Михайлівка - Кам'янка - Шолохове	5,8	5,8
71	0041804	Вакулове - Лошкарівка - /Т-04-32/	18,2	18,2
72	0041805	Вакулове - Павлопілля - /Т-04-32/	19,7	19,7
73	0040906	Високе - Новоіванівка - Чкалове	18,6	18,6
74	0040107	Тарасо - Григорівка - станція Павлопілля - Приют	11,4	11,4
75	0040908	Шолохове - Токівське - Мар'янське	7,1	7,1
76	0040909	Станція Лошкарівка - Маринопіль - Гірницьке	33,6	33,6
77	0040910	Першотравневе - /Високе - Чкалове/	2	2
78	0040911	/Т-04-32/ - Південне	3,6	3,6
79	0040912	/Н-23/ - Червоногригорівка	5,4	5,4
80	0040913	Чкалове - /Т-04-32/	2,8	2,8
81	0041001	Новомосковськ - Спаське	10,7	10,7
82	0041002	Новомосковськ - Королівка	23,1	23,1
83	0041003	Станція Вільне - /М-18/	2,4	2,4

84	0041004	Піщанка - /М-04/	3,3	3,3
85	0040705	/Т-04-13/ - Жданівка - станція Кільчень - /М-18/	10,5	10,5
86	0041006	/М-18/ - Василівка - Олександрівка	39,6	39,6
87	0040707	Малоандріївка - /Т-04-13/	4,1	4,1
88	0041008	Меліоративне - Знаменівка - Новотроїцьке - Солоний Лиман	16	16
89	0041009	Новостепанівка - Керносівка	25	25
90	0041010	Вільне - Гвардійське - /М-18/	20,9	20,9
91	0041011	Під'їзд до с.м.т. Гвардійське	0,3	0,3
92	0041012	Під'їзд до Солоного Лиману	1,4	1,4
93	0041013	Перещепине - Веселе	1,1	1,1
94	0041101	Станція Мінеральна - Карабинівка	4,2	4,2
95	0041302	Петропавлівка - Сонцеве - Богданівка	9,7	9,7
96	0041103	ДОТ - Вербки - Степ - Нова Русь	31,7	31,7
97	0041104	/Т-04-08/ - Привовчанське	2,1	2,1
98	0042205	Новов'язівське - Кочережки - Булахівка - /М-04/	26,5	26,5
99	0041106	Зелене - Богданівка - Богуслав	33,8	33,8
100	0041107	Межиріч - /М-04/	2,5	2,5
101	0041108	/Т-04-08/ - Мар'ївка	8,8	8,8
102	0041109	/Т-04-08/ - Левадки	8,6	8,6
103	0041201	Петриківка - Шульгівка	20,8	20,8
104	0041202	Курилівка - Миколаївка - Єлизаветівка	24,4	24,4
105	0041203	Хутірське - Лобойківка	6	6
106	0042004	Лисківка - Могилів - Проточі - /Петриківка - Шульгівка/	3,5	3,5
107	0041301	Петропавлівка - Роздори	20,7	20,7
108	0041302	Петропавлівка - Сонцеве - Богданівка	16,3	16,3
109	0041303	Петропавлівка - /М-04/	3,5	3,5
110	0041304	/Петропавлівка - Роздори/ - Мар'янка	22	22
111	0041305	Дмитрівка - Добровілля - /Васильківка - Миколаївка/	11	11
112	0041306	Лозове - Новотроїцьке - /Т-04-06/	4	4
113	0041307	Троїцьке - /М-04/	1,9	1,9
114	0041308	Петрівка - Миколаївка	2,9	2,9
115	0041309	Під'їзд до бурякопункту станції Залізничне	2,1	2,1
116	0041401	Покровське - Катеринівка - /Т-04-01/	19,2	19,2
117	0041402	Покровське - станція Мечетна	0,4	0,4
118	0041403	Андріївка - /Т-04-01/	3,5	3,5
119	0041404	Данилівка - Вишневе - Березове	26,6	26,6
120	0041405	Гаврилівка - Іванівка - Новопавлівка	5	5
121	0041406	Просяна - Великомихайлівка	18,9	18,9
122	0041501	П'ятихатки - Івашинівка - /Т-04-19/	12,2	12,2
123	0041502	Лихівка - Золотницьке	29,1	29,1
124	0041503	П'ятихатки - Нововасилівка - Жовте - /Р-74/	35,6	35,6

125	0041504	Красноіванівка - Саксагань - /М-04/	12,5	12,5
126	0041505	Березняки - Байдаківка - Лозуватка - Долинське	47	47
127	0041506	Пальмирівка - Яковаївка	7,2	7,2
128	0041507	Вишневе - Саївка	12,4	12,4
129	0041508	Мар'янівка - станція Савро	4,6	4,6
130	0041509	П'ятихатки - Лозуватка - /Мишурин Ріг - Вільногірськ/	27,2	27,2
131	0041510	Вершинне - станція Савро - Гомельське - Червоне	23,1	23,1
132	0041601	Синельникове - /Т-04-01/	3,5	3,5
133	0041602	Синельникове - Миромобінка - Терса	24,6	24,6
134	0041604	Синельникове - Запорожець	28,6	28,6
135	0041605	Діброва - /М-18/	16,7	16,7
136	0041606	Василівка-на-Дніпрі - Гірки - Бурханівка - /Синельникове - Славгород/	29,8	29,8
137	0041607	/Т-04-01/ - Іларіонове	1,6	1,6
138	0041108	/Т-04-08/ - Мар'ївка	5,8	5,8
139	0041609	/М-18/ - Славгород	13,7	13,7
140	0041610	Дороге - Дерезувате	7	7
141	0041611	Зайцеве - /Т-04-16/	1,4	1,4
142	0041612	Кислянка - Вільне - Новоолексівка	10,7	10,7
143	0041613	Раївка - /Т-04-01/	2,4	2,4
144	0041614	/Т-04-01/ - Старовишневецьке	2,3	2,3
145	0041615	/Т-04-01/ - Миромобінка - Тургенівка	32,5	32,5
146	0041616	Східний обхід м. Синельникове	3,4	3,4
147	0041701	Солоне - Лошкарівка	60,1	60,1
148	0041702	Чернігівка - Святовасилівка - /Р-80/	47,2	47,2
149	0041703	Якимівка - Сурсько-Михайлівка	33,4	33,4
150	0041704	/Н-08/ - Василівка - Оріхове - Військове	24,2	24,2
151	0041706	/Н-08/ - Микільське-на-Дніпрі	16,6	16,6
152	0041707	Привільне - Тритузине - Широке - Дніпровське	40,4	40,4
153	0041708	/Н-08/ - Башмачка	5,3	5,3
154	0041709	Військове - меморіал Військове	2,8	2,8
155	0041710	/Солоне - Лошкарівка/ - Широке - /Р-73/	18,6	18,6
156	0041801	Софіївка - Перше Травня - станція Милорадівка	20,1	20,1
157	0041802	Девладове - Веселе Поле	6	6
158	0041803	Братське - Софіївка - /Н-11/	21	21
159	0041804	Вакулове - Лошкарівка - /Т-04-32/	5,8	5,8
160	0041805	Вакулове - Павлопілля - /Т-04-32/	6	6
161	0040506	Веселі Терни - /Т-04-19/	13,1	13,1
162	0041807	Девладове - Гончарівка	10	10
163	0041808	(Н-11) - Кам'янка	10,1	10,1

164	0041801	Дорогомише - /Т-04-32/	5	1,9
165	0041802	Дорогомише - /Т-04-32/	10,1	5
166	0041803	Дорогомише - /Т-04-32/	29	10,1
167	0041804	Дорогомише - /Т-04-32/	29	29

166	0041903	/Н-23/ - Зоря	0,9	0,9	
167	0041904	Мирове - Високе - /Н-23/	16,9	16,9	
168	0041905	/Т-04-20/ - Виводове	1,3	1,3	
169	0041906	/Р-73/ - Зелений Гай - Преображенка - /Т-04-20/	29,5	29,5	
170	0041907	Об'їзд с.м.т. Томаківка	6,1	6,1	
171	0042001	Царичанка - Залелія - Канави	13,3	13,3	
172	0042002	Царичанка - Рудка - Орлик	14,4	14,4	
173	0042003	Михайлівка - Бабайківка - Івано-Яризівка	21,4	21,4	
174	0042004	Лисківка - Могилів - Проточі - /Петриківка - Шульгівка/	16,7	16,7	
175	0042005	Прядівка - Новопідкряж - /Н-31/	19,2	19,2	
176	0040706	Гупалівка - Юрївка - Преображенка	11,6	11,6	
177	0042102	Андріївка - /Широке - Шестірня - Заградівка/	4,2	4,2	
178	0042103	Новоселівка - /Р-74/	3,2	3,2	
179	0042104	/Н-11/ - аеропорт	27,8	27,8	
180	0042106	Східний об'їзд с.м.т. Широке	7,9	7,9	
181	0042107	Гречані Поди - Свистунове - Кравці - Благодатне	28,9	28,9	
182	0042108	Під'їзд до с. Олександрівка	2,2	2,2	
183	0042201	Олександрівка - /Шандрівка - Варварівка - Івано-Межиріцьке - Новогригорівка/	1,1	1,1	
184	0042202	Білозерське - Українське	36,6	36,6	
185	0042203	Шандрівка - Варварівка - Івано-Межиріцьке - Новогригорівка	52,6	52,6	
186	0042204	Олексіївка - Преображенка	6,4	6,4	
187	0042205	Новов'язівське - Кочережки - Булахівка - /М-04/	4,6	4,6	
188	0041006	/М-18/ - Василівка - Олександрівка	7,5	0,7	6,8
189	0042207	Станція Жемчужне - /Білозерське - Українське/	5,1	5,1	
		Усього обласних доріг	2561,0	2554,2	6,8

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

А.В.Коломосць

Директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДМ» «Автомобільні дороги України»

В. Борисенко



Додаток № 2 до договору № 164 від "14" "06.2018р.

Календарний план

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Обсяг послуг, передбачений до виконання в оцінці періоду

Складові Послуги	Вартість послуги	Травень	Червень	Листопад	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Земляне покриття та водовідведення	2193659,000								
Дорожній об'єкт та покриття	13709102,000								
Організація та безпека дорожнього руху	4720512,000								
Озеленення	2693808,000								
Лінійні будівлі та споруди, об'єкти благоустрою	1058061,000								
Зимове утримання	8356533,000								
Аварійні роботи	14782547,000								
Роботи з технічного нагляду	2159063,000								
Супутні роботи	165373,000								
Штучні споруди	5196242,000								
ВСЬОГО:	86834400,000								

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор ДП "Дніпропетровський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

А.В. Коломоєць

А.В. Борисенко



Додаток №3 до договору № 164 від 14"06.2018р.

Форма № 9

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013.

ЗАМОВНИК: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПІДРЯДНИК: ДП "Дніпропетровський обласнодор" ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України"

ДОГОВІРНА ЦІНА

(Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення)
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: "динамічна договірна ціна"

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1:2013

Складена в поточних цінах станом на

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрах №1-1	Прямі витрати	33 145,874	33 145,874	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	4 963,372	4 963,372	
		Вартість матеріальних ресурсів	16 383,791	16 383,791	
		Вартість експлуатації будівельних машин	11 798,711	11 798,711	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	4 878,670	4 878,670	
3		Всього прямих і загальновиробничих витрат	38 024,544	38 024,544	
4	Розрахунок №1-4	Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період	533,046	533,046	
5	Розрахунок №1-6	Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 С	857,985	857,985	
6	Розрахунок	Рухомий характер робіт	725,559		725,559
7		Інші: кошти на покриття непередбачуваних витрат, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху(ті які не можуть бути точно визначені при розробці кошторису)	1 600,000		1 600,000
		Разом	41 741,134	39 415,575	2 325,559
8	Розрахунок №5	Кошторисний прибуток	641,339	641,339	
9	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	291,088		291,088
10	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інформаційними процесами	3 188,439	3 188,439	
		Разом	45 862,000	43 245,353	2 616,647
		Разом договірної ціни	45 862,000	43 245,353	2 616,647
11		Податок на додану вартість	9 172,400		9 172,400
		Всього договірної ціни	55 034,400	43 245,353	11 789,047

ЗАМОВНИК

Коломоєць А.В.



Додаток № 2 до договору № 164 від 14.06.2018р.

Календарний план

Поточний річний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Обсяг послуги, передбачений до виконання в окремі періоди

Складові Послуги	Вартість послуги	Обсяг послуги, передбачений до виконання в окремі періоди											
		Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень				
Земляне полотнище та водовідведення	2193658,000												
Дорожній одяг та покриття	13709102,000												
Організація та безпека дорожнього руху	4720512,000												
Озеленення	2693808,000												
Лінійні будівлі та споруди, об'єкти благоустрою	1048061,000												
Зимове утримання	8355933,000												
Аварійні роботи	14712647,000												
Роботи з технічного нагляду	2159683,000												
Супутні роботи	165373,000												
Штучні споруди	5196242,000												
ВСЬОГО:	86034400,000												

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор ДП "Дніпропетровський обласводдор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"



А.В. Коломоець

А.В. Борисенко