

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Головний інженер  В. М. Нікітенко

Зведений кошторисний розрахунок сумі 80703,168 тис. грн.

В тому числі зворотних сумі 37,925 тис. грн.

НАКАЗ № 112

:(посилання на документ про затвердження)



"19" 07 2018

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи №33 I-III ступенів, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8

Складений в поточних цінах станом на 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення ОЗОШ №33	272,253	-	-	272,253
2	2-2	Центр дитячої творчості	43250,414	9259,261	-	52509,675
		Разом по главі 2:	43522,667	9259,261	-	52781,928
		Разом по главах 1-7:	43522,667	9259,261	-	52781,928
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	652,840	-	-	652,840
		Разом по главі 8:	652,840	-	-	652,840
		Разом по главах 1-8:	44175,507	9259,261	-	53434,768

	2	3	4	5	6	7
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (0,5X1)%	220,878	-	-	220,878
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 27	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	119,274	-	-	119,274
		Разом по главі 9:	340,152	-	-	340,152
		Разом по главах 1-9:	44515,659	9259,261	-	53774,920
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	1344,373	1344,373
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 48	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	108,456	108,456
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 49	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	30,906	30,906
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням _об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта _будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	190,200	190,200
		Разом по главі 10:	-	-	1673,935	1673,935
10	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	1359,278	1359,278
11	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,048	46,048
12	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	204,687	204,687
		Разом по главі 12:	-	-	1610,013	1610,013

2	3	4	5	6	7
	Разом по главах 1-12:	44515,659	9259,261	3283,948	57058,868
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	2700,148	-	-	2700,148
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	243,041	243,041
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1335,470	277,778	98,518	1711,766
Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4585,113	953,704	-	5538,817
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	53136,390	10490,743	3625,507	67252,640
	Податок на додану вартість	-	-	13450,528	13450,528
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	53136,390	10490,743	17076,035	80703,168
	Зворотні суми	-	-	-	97,926
	у тому числі:				
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	97,926

Керівник проектної організації

М.А. Медведєв

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

О.О. Нікіткіна

Керівник відділу

