

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Перезаєнання сміття до 30 кл	С311-30-М	г	13 401	142 87		142 87 14 54	18 43	<u>5,51</u> 26,21 <u>5,51</u> 1848,53 <u>5,51</u>
 Разом за дослідним кошторисом прями витрати, грн.							507209,63	<u>1848,53</u> 5,51
I.	Разом прями витрати		грн.					507209,63	<u>1848,53</u> 5,51
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					447469,21	
	- заробітна плата		грн.					57825,82	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1914,50	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що		грн.					194,85	
	обслуговують машини								
II.	Загальнопромислові витрати	Розрахунк	грн.					21147,92	<u>79,81</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								
V.	у тому числі зворотні суми Інші супутні витрати		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					528357,55	<u>1928,34</u> 5,51
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					5240,73	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2378,64	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					532596,23	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					535976,92	<u>1928,34</u> 5,51